896

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

897

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
MAI966238630
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 000041237095-6
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/05/2018
NOME CLODOALDO CORREA
FILIAÇÃO
FURTUOSO JOSE CORREA E ALTAIR FERREIRA CORREA
NATURALIDADE
PERI MIRIM - MA
DATA DE NASCIMENTO
19/04/1976
DOC ORIGEM
NASC. N.1951 FLS.11V LIV.I
CPF
747351603-53
SAO LUIS-MA
P-147
LUCIENE VIANA CARNEIRO
ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02
LEI Nº7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI966238630

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000041237095-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 19/05/2018

NOME CLODOALDO CORREA

FILIAÇÃO
FURTUOSO JOSE CORREA E ALTAIR FERREIRA CORREA

NATURALIDADE
PERI MIRIM - MA

DATA DE NASCIMENTO
19/04/1976

DOC ORIGEM
NASC. N.1951 FLS.11V LIV.I

CPF
747351603-53

SAO LUIS-MA
P-147

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PMCE FISCALIZAÇÃO
Fls. 902

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.948.612/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CLODOALDO CORREA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/02/2025** às **11:51** (data e hora de Brasília).

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA: **"ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA."**

Pelo presente instrumento particular **CLODOALDO CORREA**, Brasileiro, natural de Peri-Mirim - MA casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/04/1976, empresário, portador da carteira de identidade **nº, 000041237095-6 SSP/MA e CPF n.º 747.351.603-53,** residente e domiciliado à Avenida Oito s/n bloco 10 apartamento 302 condomínio Castelo Del Maré Conjunto Habitacional Turu, São Luís – Ma, CEP. 65.065-750 proprietária da **"ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA.",** estabelecida domicílio à Avenida Um Quadra 14, n.º 5 Residencial Pirâmide Raposa - MA, CEP. 65.138-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob número do **NIRE 21600113709,** com despacho em **03/06/2019, CNPJ n.º 10.948.612/0001-64**, resolvem, assim, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira
Da Consolidação:
Consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Segunda
Do Nome Empresarial:
A sociedade gira sob o nome empresarial de **ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA.**

Cláusula Terceira
Da Sede:
Avenida Um Quadra 14, n.º 5 Residencial Pirâmide Raposa - MA, CEP. 65.138-000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula Quarta
Do Objetivo Social:
O objetivo é, Construção de edificios, outras obras de acabamento da construção, serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundições, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e conservação de ruas, logradouros, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de caldeiras, limpeza de chaminés de fornos, limpeza de maquinas industriais limpeza de dutos de ventilação e refrigeração de ar,) locação de automoves sem condutor, comercio varejista de matérias de construção em geral, atividade de contabilidade, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos de papelaria, gestão e administração da propriedade imobiliária, atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, montagem e instalação de sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista, obras de terraplenagem.

Cláusula Quinta
Do Capital Social, Integralização e Distribuição:
O capital social é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quintetos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil quotas) de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIOS	QUOTAS	R$
CLODOALDO CORREA ==========→	3.500.000	3.500.000,00
TOTAL==========→	3.500.000	3.500.000,00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA: **"ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA."**

Cláusula Sexta
Do Prazo De Duração:
A sociedade iniciou suas atividades em 24 de junho de 2009 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Sétima
Da Transferência De Quotas:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava
Da Responsabilidade Dos Sócios:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona
Da Administração E Uso Da Denominação Social:
A administração da sociedade caberá ao sócio **CLODOALDO CORREA** com poder a atribuição do uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Decima
Da Declaração De Desimpedimento:
O administrador **CLODOALDO CORREA** declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira
Das Retiradas "Pró-Labore":
O sócio **CLODOALDO CORREA,** fixar uma retirada mensal, a título de "pro – labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda
Do Exercício Social e Distribuição Dos Resultados:
Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Terceira
Das Deliberações Dos Sócios:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Quarta
Do Falecimento, Sucessão, Dissolução, Incapacidade Civil e Interdição:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA: **"ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA."**

Parágrafo Único:
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta
Das Omissões Ou Dúvidas:
As omissões ou dívidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas em outras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Sexta
Do Foro:
Fica eleito o Foro de São Luis – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por se acharem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em uma via de igual teor, com a primeira via destinado a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – Ma, 14 de dezembro de 2022.

CLODOALDO CORREA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74735160353	CLODOALDO CORREA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 11:43 SOB Nº 20221457860.
PROTOCOLO: 221457860 DE 03/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301571060. CNPJ DA SEDE: 10948612000164.
NIRE: 21600113709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2023.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos endereços eletrônicos, informando seus respectivos códigos de verificação.

fls. 907

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.948.612/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CLODOALDO CORREA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/02/2025** às **11:51** (data e hora de Brasília).

1/1

408

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.948.612/0001-64 **MATRIZ**		**08/07/2009**

NOME EMPRESARIAL
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALBATROZ ENGENHARIA LTDA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV UM	**5**	**QUADRA14**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.138-000	**RESIDENCIAL PIRAMIDE**	**RAPOSA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALBATROZENGENHARIA@HOTMAIL.COM	**(98) 8889-4323**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/02/2025** às **11:50:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.948.612/0001-64 **MATRIZ**		**08/07/2009**

NOME EMPRESARIAL
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV UM	**5**	**QUADRA14**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.138-000	**RESIDENCIAL PIRAMIDE**	**RAPOSA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALBATROZENGENHARIA@HOTMAIL.COM	**(98) 8889-4323**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/02/2025** às **11:50:52** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PROCESSO Nº 918

FOLHA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.948.612/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.318117-8

Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE UM

Número: 5 **Complemento:** QUADRA14

Bairro: RESIDENCIAL PIRAMIDE

Município: RAPOSA **UF:** MA

CEP: 65138000 **DDD:** **Telefone:** 88054323

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta:

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº 00613

912

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TITULO ESTABELECIMENTO 000006 - ALBATROZ ENGENHARIA LTDA			Nº CPF / CNPJ 10.948.612/0001-64
NOME EMPRESARIAL ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA			DATA ABERTURA 08/07/2009
LOGRADOURO AVENIDA 01		Nº IMOVEL 05	NOME BAIRRO RES. PIRAMIDE
Nº CEP 65138000	EDIFICIO	APTO / SALA	MUNICIPIO - UF RAPOSA / MA
OBSERVAÇOES EMAIL: albatrozengenharia@hotmail.com			COMPLEMENTO QUADRA 14
CNAE - ATIVIDADE 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			HORARIO NORMAL: HORARIO ESPECIAL: IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

2330-3/05	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PAI	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AI
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CI
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM	4751-2/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DI
6822-6/00	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA	8920-6/01	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
7020-4/00	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORM

Obs:

Data Emissão: 16/01/2025

Vencimento: 31/12/2025

EXPOSIÇAO EM LOCAL VISÍVEL

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Boletim do Cadastro Imobiliário - BCI

Dados Gerais

INSCRIÇÃO / REDUZIDO	01.01.001.2744.001 / 2762
PROPRIETÁRIO	5 - CLODOALDO CORREA
CPF/CNPJ - TELEFONE	747.351.603-53 - Nº TELEFONE (98) 88894323
ENDEREÇO PROPRIET.	AVENIDA GENERAL ARTHUR CARVALHO, Nr°503, TURU - SÃO LUÍS/MA
IMÓVEL BAIXADO	0 - NÃO
TIPO IMÓVEL	1 - PREDIAL
IMÓVEL ENGLOBADO	NÃO ENGLOBADO
IMUNE / ISENTO IPTU	14 - NÃO
ISENTO TAXAS	11 - NÃO

Foto não disponível.

Localização do Imóvel

LOGRADOURO	227 - AVENIDA 01	NÚMERO	05
BAIRRO	PIRÂMIDE	LOTEAMENTO	
COMPLEMENTO		QUADRA/LOTE	14 /
EDIFÍCIO		APTO / SALA	
MUNICÍPIO / UF	RAPOSA / MA	NÚMERO CEP	65138000

Endereço de Correspondência

LOGRADOURO	AVENIDA GENERAL ARTHUR CARVALHO	NÚMERO	503
BAIRRO	TURU	NÚMERO CEP	65066320
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO / UF	SÃO LUÍS / MA

Informações do Lote

ÁREA DO LOTE	300,00 m²
ANO AQUISIÇÃO	
PROFUNDIDADE	0,00 m
LIMITAÇÃO	

CARACTERÍSTICAS DO LOTE

TOPOGRAFIA	13 - PLANO	SITUAÇÃO	103 - UMA FRENTE
PEDOLOGIA	102 - NORMAL	PATRIMÔNIO	43 - COMÉRCIO
OCUPAÇÃO	74 - CONSTRUÍDO	FATOR LOTE	1,0000

Valores Para Cálculo

VL. VENAL TERRENO	18.000,00	VENAL INFORMADO	130.455,00	EXERCÍCIO VENAL	2024	ALÍQUOTA	0,70 %
VL. VENAL EDIFICAÇÃO	112.455,00	VL. VENAL UNIDADE	130.455,00	CATEGORIA VENAL	0		

Informações da Edificação

ÁREA CONSTRUIDA	300,00 m²
ÁREA TOTAL CONSTR.	300,00 m²
USO PRÓPRIO	23 - SIM
ALINHAMENTO	0 - NÃO ATRIBUÍDO
SITUAÇÃO	0 - NÃO ATRIBUÍDO
POSICIONAMENTO	0 - NÃO ATRIBUÍDO
FATOR CONSTRUÇÃO	1,0710
Nº DE PAVIMENTOS	1
ANO CONSTRUÇÃO	0

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO	GALPÕES, TELHEIROS, POSTOS	PAREDES	0 - NÃO ATRIBUÍDO
EDIFICAÇÃO	66 - GALPÃO	REVESTIMENTO	30 - REBOCO
COBERTURA	87 - TELHA	CONSERVAÇÃO	87 - ÓTIMO
ESTRUTURA	11 - ALVENARIA	PISCINA	19 - NÃO
CONSERVAÇÃC	87 - ÓTIMO	ESQUADRIAS	51 - ALUMÍNIO
UTILIZAÇÃO	GALPÕES, TELHEIROS, POSTOS DE	PISO	93 - TACO/CERÂMICA
INST. ELÉTRICA	43 - EMBUTIDA	INST. SANITÁRIA	87 - INTERNA COMPLETA

Testadas do Imóvel

CÓD - LOGRADOURO	LADO	SEÇÃO	MEDIDA	BASE MONETÁRIA
00227 - 01	AMBOS	3A	12,00 m	60,0000

270 MARCIA DINIZ SOUSA - 02/12/2024 11:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0002268

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
324	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA			10.948.612/0001-64
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
AVENIDA 01		05	QUADRA 14	RES. PIRAMIDE
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65138000	RAPOSA - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 02/12/2024 Hora de Emissão: 11:12:10 | **Validade: 02/03/2025**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Esta Certidão é dispensada de assinatura e sua validade pode ser consultada nos links https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiptu/

https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/

Validade (90 dias):

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

RAPOSA(MA), 02 de Dezembro de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.948.612/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:13:37 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2025.
Código de controle da certidão: **CA41.54AD.A214.BB85**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.948.612/0001-64
Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: AV UM 5 QD 14 / RESIDENCIAL PIRAMID / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022509421824978229

Informação obtida em 25/02/2025 21:54:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.948.612/0001-64
Certidão nº: 11192236/2025
Expedição: 25/02/2025, às 21:56:03
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.948.612/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012597/25 **Data da** 10/02/2025 16:38:54

Inscrição Estadual: 123181178 **CPF/CNPJ:** 10948612000164

Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE UM, 5 QUADRA14 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)88054323 **Município:** RAPOSA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/02/2025 21:52:06

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA **NIRE** : 21600113709 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500151860
NIRE (Sede) 21600113709	**CNPJ** 10.948.612/0001-64	**Data de Ato Constitutivo** 08/07/2009	**Início de Atividade** 24/06/2009

Endereço Completo
Avenida UM, Nº 5, QUADRA14, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE CONTABILIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

Capital Social R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CLODOALDO CORREA	747.351.603-53	R$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CLODOALDO CORREA	747.351.603-53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
15/04/2024	20240469887	223 / 223 - BALANCO	Situação: ATIVA Status: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/02/2025, às 16:06:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **A3C7ODUF**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

920

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	**Protocolo:** MAC2500151950
NIRE 21600113709 **CNPJ 10.948.612/0001-64**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida UM, Nº 5, QUADRA14, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240469887	15/04/2024	BALANCO
223	20230449522	11/04/2023	BALANCO
002	20221457860	03/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160011370	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220633983	20/05/2022	BALANCO
310	20220146446	02/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211229423	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211229423	13/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210846127	13/07/2021	BALANCO
307	20200651811	11/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200626922	07/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200319159	07/05/2020	BALANCO
002	21600113709	03/06/2019	TRANSFORMACAO
002	21600113709	03/06/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190328266	08/05/2019	BALANCO
223	20180269321	08/05/2018	BALANCO
901	20170574997	25/09/2017	PROCURACAO
223	20170489477	10/03/2017	BALANCO
02	20170029565	26/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418925	03/05/2016	BALANCO
223	20150188781	16/03/2015	BALANCO
002	20140378987	05/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140175237	13/03/2014	BALANCO
002	20140029753	11/02/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130683825	20/09/2013	BALANCO
002	20130165824	11/03/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110392647	20/06/2011	BALANCO
002	20110363469	09/06/2011	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20110280504	25/05/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20090323718	08/07/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200677389	08/07/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/02/2025, às 16:07:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GKA8QZIX**.

MAC2500151950

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.948.612/0001-64
Certidão nº: 11192236/2025
Expedição: 25/02/2025, às 21:56:03
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.948.612/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

923

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 12025
Código de validação: 78F60B87E6

Número da guia: 25063701002018399.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 13 **(TREZE)** de Janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **ALBATROZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº. 10.948.612/0001-64**, com endereço à Avenida 01, Nº 05, Quadra 14, Residencial Pirâmide, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. **E eu, Nathália Rebeca Costa Mendes, Secretária** Judicial Substituta, mat. 151563, **subscrevo e assino. Raposa/MA, 13** de Janeiro **de 2025.**

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 151563

Documento assinado. RAPOSA, 13/01/2025 14:03 (NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/02/2025 **Nº da certidão:** 12500836053

Data de validade: 26/04/2025 **Código de Validação:** dd32fe09a5

NOME: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/01/2025 **Nº da certidão:** 12500269973

Data de validade: 23/03/2025 **Código de Validação:** 2d493ad457

NOME: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Um, Quadra 14, Nº. 5, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, CEP: 65.138-000
CNPJ: 10.948.612/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL
ANO 2022

Consolidação: Empresa | **Grau: 4** | **Encerrado em: 31/12/2022**

ATIVO		**5.523.190,04**
ATIVO CIRCULANTE		**936.146,14**
DISPONÍVEL		936.146,14
CAIXA		25.950,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		910.196,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.587.043,90**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.413.223,90
CLIENTES RLP		1.413.223,90
ATIVO IMOBILIZADO		3.173.820,00
IMOBILIZADO		3.446.980,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		-273.160,00
TOTAL DO ATIVO	5.523.190,04	
PASSIVO		**5.523.190,04**
PASSIVO CIRCULANTE		**227.486,27**
PASSIVO CIRCULANTE		5.748,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.748,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.700,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.700,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.038,27	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	178.038,27	
PASSIVO NAO CIRCULANTE		**77.046,37**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		77.046,37
FORNECEDORES ELP		77.046,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.218.657,40**
CAPITAL SOCIAL		3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		3.500.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.718.657,40	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.718.657,40	
TOTAL DO PASSIVO	5.523.190,04	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 5.523.190,04 (cinco milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e noventa reais e quatro centavos).

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

Contabilidade **DRE**

Consolidação: Empresa	Grau: 4	Período: 01/2022 a 12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**3.867.026,00**
RECEITA BRUTA		3.867.026,00
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		3.867.026,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**1.044.223,00**
IMPOSTOS INCIDENTES		1.044.223,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		11.163,85
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		1.033.059,15
RECEITA LÍQUIDA		**2.822.803,00**
CUSTOS		**273.160,00**
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		273.160,00
DEPRECIAÇÕES		273.160,00
LUCRO BRUTO		**2.549.643,00**
DESPESAS OPERACIONAIS		**705.785,60**
DESPESAS OPERACIONAIS		**682.735,60**
DESPESAS COM PESSOAL		430.498,00
PROVENTOS		385.750,00
ENCARGOS SOCIAIS		44.748,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		225.471,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		225.471,96
DESPESAS FINANCEIRAS		26.765,64
DESPESAS FINANCEIRAS		26.765,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		**23.050,00**
SEGUROS		23.050,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**1.843.857,40**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		**1.843.857,40**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.843.857,40**

CLODOALDO CORREAADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIROCONTADOR
CRC 011431

928

929

Análise Econômica Financeira

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	936.146,14	
		4,12
Passivo Circulante	227.486,27	

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,12 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	936.146,14	
		4,12
Passivo Circulante	227.486,27	

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,12 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	2.349.370,04	
		7,71
Exigível Total	304.532,64	

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,71 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	304.532,64	
		0,06
Ativo Total	5.523.190,04	

Interpretação: O capital de terceiros representa 5,51%
do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	5.218.657,40	
		17,14
Exigível Total	304.532,64	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
1.713,66% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	3.173.820,00	
=		0,57
Ativo Total	5.523.190,04	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 57,46% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	3.173.820,00	
=		0,61
Patrimonio Líquido	5.218.657,40	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 60,82% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	1.718.657,40	
=		0,31
Ativo Total	5.523.190,04	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 31,12% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	1.718.657,40	
=		0,33
Patrimonio Liquido	5.218.657,40	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 32,93% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	936.146,14
(+) Realizável a longo prazo	1.413.223,90(-)
Passivo Circulante	227.486,27
(-) Exigível a longo prazo	77.046,37
(=) Capital de giro próprio	2.044.837,40

11 - Solvência Geral

Ativo Total	5.523.190,04	
=		18,14
Exigível	304.532,64	

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

PMC ESTADO DE MARANHÃO
FLS 930

Estabelecimento: 01 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA - 10.948.612/0001-64

Notas Explicativas Gerais

1) Contexto Operacional

À empresa ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.106.567/0001-59, estabelecida na Av. Um, Quadra 14, Nº. 5, Raposa – MA, CEP: 65.138-000, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 08/07/2009.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3) Práticas Contábeis

3.1) Aplicações Financeiras

Trata-se de aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração. Os rendimentos de aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2) Clientes Diversos

A referida conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de Restos a Pagar de contratos firmados que ainda não foram empenhados e pagos. Ficando para o exercício subsequente a sua devida quitação.

4) Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contigentes.

A empresa não possui ações trabalhistas em andamento movida por ex-funcionários.

5) Eventos Subsequentes

O administrador declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CLODOALDO CORREA
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
Contador
CRC 011431

fls. 931

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
74735160353	CLODOALDO CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023 11:35 SOB Nº 20230449522.
PROTOCOLO: 230449522 DE 11/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304784510. CNPJ DA SEDE: 10948612000164.
NIRE: 21600113709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

FLS 932

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
REGISTRO..... :	MA-011431/O-8
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.389.343-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/01/2025 as 19:58:07.
Válido até: 23/04/2025.
Código de Controle: 865524.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FLS 033

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 011 (onze), 00019 (dezenove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00019 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Endereço:	UM, 5, QUADRA 14
Bairro:	RESIDENCIAL PIRAMIDE
Cidade:	RAPOSA
Estado:	MA
CEP:	65.138-000
Registro na Junta (NIRE):	21600113709
Data do Registro:	08/07/2009
Inscrição Estadual:	ISENTO
C.N.P.J./C.P.F.:	10.948.612/0001-64

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

RAPOSA , 31 de Dezembro de 2022

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
RG: 000041237095-6
CPF: 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR

CRC: 011431 UF: MA

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGI
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:30

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL	31.500,00	0,00
3	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL	0,00	31.500,00
3	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.608,00	0,00
3	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.608,00
			Total do Dia:	**34.108,00**	**34.108,00**
20	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGUROS	3.000,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGUROS	0,00	3.000,00
			Total do Dia:	**3.000,00**	**3.000,00**
25	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS	65.860,00	0,00
25	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS	0,00	65.860,00
25	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	45.280,00	0,00
25	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	45.280,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	62.000,00	0,00
25	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	0,00	62.000,00
25	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valor referente a PGTO DESPESAS DIVERSAS	62.300,00	0,00
25	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valor referente a PGTO DESPESAS DIVERSAS	0,00	62.300,00
25	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESPESAS BANCARIAS	680,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESPESAS BANCARIAS	0,00	680,00
			Total do Dia:	**236.120,00**	**236.120,00**
29	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	62.000,00	0,00
29	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	62.000,00
			Total do Dia:	**62.000,00**	**62.000,00**
31	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPRECIACAO ACUMULADA	15.000,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	15.000,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	45.600,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	45.600,00
			Total do Dia:	**60.600,00**	**60.600,00**
			Total do Mês:	**395.828,00**	**395.828,00**

=====
=====
=====

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGI
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:31

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.500,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.500,00
			Total do Dia:	**2.500,00**	**2.500,00**
2	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS	95.720,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS	0,00	95.720,00
2	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL	32.600,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL	0,00	32.600,00
			Total do Dia:	**128.320,00**	**128.320,00**
5	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ VENDAS	109.000,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ VENDAS	0,00	109.000,00
5	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	65.000,00	0,00
5	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	65.000,00
			Total do Dia:	**174.000,00**	**174.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.650,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.650,00
			Total do Dia:	**2.650,00**	**2.650,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	21.500,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	21.500,00
			Total do Dia:	**21.500,00**	**21.500,00**
19	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	45.600,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	45.600,00
19	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS	62.000,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS	0,00	62.000,00
			Total do Dia:	**107.600,00**	**107.600,00**
21	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a ISS S/ SERVIçOS	6.500,00	0,00
21	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a ISS S/ SERVIçOS	0,00	6.500,00
			Total do Dia:	**6.500,00**	**6.500,00**
22	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	73.590,00	0,00
22	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	73.590,00
			Total do Dia:	**73.590,00**	**73.590,00**
25	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a PGTO ISS	3.200,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ISS	0,00	3.200,00
25	4103010002 Frete	41-7	Valor referente a DESPESA COM FRETE	8.500,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESPESA COM FRETE	0,00	8.500,00
25	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO	3.000,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO	0,00	3.000,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	65.800,00	0,00
25	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	65.800,00
			Total do Dia:	**80.500,00**	**80.500,00**
28	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	84.000,00	0,00
28	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	84.000,00
28	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	15.900,00	0,00
28	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	15.900,00
28	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	25.300,00	0,00
28	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	25.300,00
			Total do Dia:	**125.200,00**	**125.200,00**
			Total do Mês:	**722.360,00**	**722.360,00**

=====
=====
=====

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.800,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.800,00
				Total do Dia:	**2.800,00**	**2.800,00**
3	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		31.200,00	0,00
3	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	31.200,00
				Total do Dia:	**31.200,00**	**31.200,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.480,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.480,00
				Total do Dia:	**2.480,00**	**2.480,00**
8	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		34.900,00	0,00
8	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	34.900,00
				Total do Dia:	**34.900,00**	**34.900,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		32.600,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	32.600,00
				Total do Dia:	**32.600,00**	**32.600,00**
15	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		120.000,00	0,00
15	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	120.000,00
				Total do Dia:	**120.000,00**	**120.000,00**
19	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		65.000,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	65.000,00
				Total do Dia:	**65.000,00**	**65.000,00**
21	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		23.500,00	0,00
21	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	23.500,00
				Total do Dia:	**23.500,00**	**23.500,00**
22	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO		3.000,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO		0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**3.000,00**	**3.000,00**
28	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		105.000,00	0,00
28	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	105.000,00
				Total do Dia:	**105.000,00**	**105.000,00**
3	03040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		56.600,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	56.600,00
				Total do Dia:	**56.600,00**	**56.600,00**
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Diversos Recebimentos: CLIENTESDescrição:		18.620,00	0,00
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Diversos Recebimentos: CLIENTESDescrição:		0,00	18.620,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PIS S/ VENDASComplemento:		19,50	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PIS S/ VENDASComplemento:		0,00	19,50
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valores Referentes a: COFINS S/ VENDAComplemento:		2.980,50	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: COFINS S/ VENDAComplemento:		0,00	2.980,50
31	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valores Referentes a: PGTO DE FORNCEDORComplemento:		15.013,78	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO DE FORNCEDORComplemento:		0,00	15.013,78
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valores Referentes a: RECEITA S/ SERVICOComplemento:		934.085,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valores Referentes a: RECEITA S/ SERVICOComplemento:		0,00	934.085,00
31	3103030003 Pis	30-9	Valores Referentes a: PIS S/ RECEITAComplemento:		584,90	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PIS S/ RECEITAComplemento:		0,00	584,90
31	3103030004 Cofins	31-0	Valores Referentes a: COFINS S/ RECEITAComplemento:		10.578,95	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valores Referentes a: COFINS S/ RECEITAComplemento:		0,00	10.578,95
31	3103040001 Iss	31-1	Valores Referentes a: ISS S/ SERVICOComplemento:		3.099,15	0,00
31	2104010008 Iss a recolher	23-0	Valores Referentes a: ISS S/ SERVICOComplemento:		0,00	3.099,15
31	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		12.500,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	12.500,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		33.450,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	33.450,00
				Total do Dia:	**1.030.931,78**	**1.030.931,78**
				Total do Mês:	**1.508.011,78**	**1.508.011,78**

=====
=====
=====

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL	32.900,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL	0,00	32.900,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.400,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.400,00
			Total do Dia:	**35.300,00**	**35.300,00**
4	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	75.000,00	0,00
4	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	75.000,00
			Total do Dia:	**75.000,00**	**75.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.660,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.660,00
			Total do Dia:	**2.660,00**	**2.660,00**
9	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ VENDAS	105.000,00	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ VENDAS	0,00	105.000,00
			Total do Dia:	**105.000,00**	**105.000,00**
11	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	31.200,00	0,00
11	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	31.200,00
			Total do Dia:	**31.200,00**	**31.200,00**
14	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	80.000,00	0,00
14	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	80.000,00
			Total do Dia:	**80.000,00**	**80.000,00**
20	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO	3.500,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO	0,00	3.500,00
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	33.450,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	33.450,00
			Total do Dia:	**36.950,00**	**36.950,00**
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: REC CLIENTESComplemento:	6.142,10	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valores Referentes a: REC CLIENTESComplemento:	0,00	6.142,10
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVAS	6.128,00	0,00
30	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	6.128,00
30	106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a TARIFAS BANCARIAS	680,00	0,00
30	01020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a TARIFAS BANCARIAS	0,00	680,00
30	102020001 Inss	40-8	Valor referente a PROVISAO INSS	3.500,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PROVISAO INSS	0,00	3.500,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PGTO INSS	6.800,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO INSS	0,00	6.800,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	165.740,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	165.740,00
30	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	25.900,00	0,00
30	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	25.900,00
30	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	52.950,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	52.950,00
			Total do Dia:	**267.840,10**	**267.840,10**
			Total do Mês:	**633.950,10**	**633.950,10**

=====
=====
=====

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGI
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:33

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
2	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.740,00	0,00
2	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.740,00
				Total do Dia:	**2.740,00**	**2.740,00**
3	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		30.100,00	0,00
3	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	30.100,00
				Total do Dia:	**30.100,00**	**30.100,00**
5	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		128.640,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	128.640,00
5	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a ISS S/ SERVIçOS		3.850,00	0,00
5	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a ISS S/ SERVIçOS		0,00	3.850,00
5	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a PGTO ISS		1.500,00	0,00
5	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ISS		0,00	1.500,00
5	1203010002 Maquinas e Equipamentos	4-4	Valor referente a COMPRA IMOBILIZADO		120.800,00	0,00
5	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valor referente a COMPRA IMOBILIZADO		0,00	120.800,00
5	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVAS		4.000,00	0,00
5	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVAS		0,00	4.000,00
5	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		65.120,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	65.120,00
5	4103010002 Frete	41-7	Valor referente a FRETE		45.000,00	0,00
5	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a FRETE		0,00	45.000,00
5	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a PROVISAO INSS		6.500,00	0,00
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PROVISAO INSS		0,00	6.500,00
				Total do Dia:	**375.410,00**	**375.410,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.450,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.450,00
				Total do Dia:	**2.450,00**	**2.450,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		32.900,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	32.900,00
				Total do Dia:	**32.900,00**	**32.900,00**
1	101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		78.600,00	0,00
	201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	78.600,00
				Total do Dia:	**78.600,00**	**78.600,00**
16	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ VENDAS		115.000,00	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ VENDAS		0,00	115.000,00
				Total do Dia:	**115.000,00**	**115.000,00**
20	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO		3.500,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO		0,00	3.500,00
20	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		52.950,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	52.950,00
				Total do Dia:	**56.450,00**	**56.450,00**
30	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		51.770,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	51.770,00
				Total do Dia:	**51.770,00**	**51.770,00**
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: RECEB DE CLIENTESComplemento:		157.315,00	0,00
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valores Referentes a: RECEB DE CLIENTESComplemento:		0,00	157.315,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: SAQUEComplemento:		1.200,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: SAQUEComplemento:		0,00	1.200,00
31	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valores Referentes a: DESP ADMINISTRATIVASComplemento:		1.800,02	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: DESP ADMINISTRATIVASComplemento:		0,00	1.800,02
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valores Referentes a: TARIFAS BANCARIASComplemento:		52,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: TARIFAS BANCARIASComplemento:		0,00	52,00
31	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		56.780,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		0,00	56.780,00
31	2104010008 Iss a recolher	23-0	Valores Referentes a: PGTO ISSComplemento:		991,28	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO ISSComplemento:		0,00	991,28
31	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a PROVISAO INSS		3.150,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PROVISAO INSS		0,00	3.150,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PGTO INSS		3.980,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO INSS		0,00	3.980,00
31	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		10.000,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	10.000,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		145.000,00	0,00
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	145.000,00
3	103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		25.950,00	0,00
	204010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	25.950,00
				Total do Dia:	**406.218,30**	**406.218,30**
				Total do Mês:	**1.151.638,30**	**1.151.638,30**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGI...
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:34

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		30.500,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	30.500,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.680,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.680,00
				Total do Dia:	**33.180,00**	**33.180,00**
6	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		45.000,00	0,00
6	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	45.000,00
				Total do Dia:	**45.000,00**	**45.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.610,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.610,00
				Total do Dia:	**2.610,00**	**2.610,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		30.100,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	30.100,00
				Total do Dia:	**30.100,00**	**30.100,00**
16	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		83.500,00	0,00
16	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	83.500,00
				Total do Dia:	**83.500,00**	**83.500,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		2.950,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	2.950,00
20	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		51.770,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	51.770,00
				Total do Dia:	**54.720,00**	**54.720,00**
21	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO		3.550,00	0,00
21	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO		0,00	3.550,00
				Total do Dia:	**3.550,00**	**3.550,00**
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		65.980,00	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		0,00	65.980,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: SAQUEComplemento:		24.750,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: SAQUEComplemento:		0,00	24.750,00
	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		18.928,00	0,00
	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		0,00	18.928,00
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESPESAS BANCARIAS		780,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESPESAS BANCARIAS		0,00	780,00
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valor referente a DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.690,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.690,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS		55.980,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS		0,00	55.980,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		110.500,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	110.500,00
30	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		29.600,00	0,00
30	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	29.600,00
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		46.000,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	46.000,00
30	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		52.100,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	52.100,00
				Total do Dia:	**407.308,00**	**407.308,00**
				Total do Mês:	**659.968,00**	**659.968,00**

=====
=====
=====

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGI
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:35

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.710,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.710,00
				Total do Dia:	**2.710,00**	**2.710,00**
2	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		120.000,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	120.000,00
2	4103010003 Despesas com Seguros	41-8	Valor referente a SEGURO		68.130,00	0,00
2	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO		0,00	68.130,00
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESPESAS BANCARIAS		800,00	0,00
2	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESPESAS BANCARIAS		0,00	800,00
2	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valor referente a DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.800,00	0,00
2	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valor referente a DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.800,00
2	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		32.100,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	32.100,00
				Total do Dia:	**236.830,00**	**236.830,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.530,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.530,00
				Total do Dia:	**2.530,00**	**2.530,00**
11	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		30.500,00	0,00
11	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	30.500,00
				Total do Dia:	**30.500,00**	**30.500,00**
16	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		58.649,00	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	58.649,00
				Total do Dia:	**58.649,00**	**58.649,00**
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		121.000,00	0,00
20	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	121.000,00
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		46.000,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	46.000,00
				Total do Dia:	**167.000,00**	**167.000,00**
22	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		78.500,00	0,00
[illegible]	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	78.500,00
				Total do Dia:	**78.500,00**	**78.500,00**
25	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO		3.500,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO		0,00	3.500,00
				Total do Dia:	**3.500,00**	**3.500,00**
28	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		38.600,00	0,00
28	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	38.600,00
				Total do Dia:	**38.600,00**	**38.600,00**
30	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		32.100,00	0,00
30	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	32.100,00
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		29.750,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	29.750,00
30	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		50.950,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	50.950,00
				Total do Dia:	**112.800,00**	**112.800,00**
				Total do Mês:	**731.619,00**	**731.619,00**

=====
=====
=====

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGIN
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:35

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		33.400,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	33.400,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.630,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.630,00
				Total do Dia:	**36.030,00**	**36.030,00**
4	4107010002 Despesa com Veiculos	43-1	Valor referente a DESPESAS COM VEICULOS		148.250,00	0,00
4	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valor referente a DESPESAS COM VEICULOS		0,00	148.250,00
				Total do Dia:	**148.250,00**	**148.250,00**
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.430,00	0,00
6	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.430,00
				Total do Dia:	**2.430,00**	**2.430,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		33.400,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	33.400,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		35.800,00	0,00
10	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	35.800,00
				Total do Dia:	**69.200,00**	**69.200,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		29.750,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	29.750,00
				Total do Dia:	**29.750,00**	**29.750,00**
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		75.000,00	0,00
25	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	75.000,00
				Total do Dia:	**75.000,00**	**75.000,00**
31	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		15.750,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		0,00	15.750,00
31	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valores Referentes a: PGTO DESPESAS ADIMISTRATIVASComplemento:		2.600,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO DESPESAS ADIMISTRATIVASComplemento:		0,00	2.600,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIASComplemento:		78,50	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIASComplemento:		0,00	78,50
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		85.630,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	85.630,00
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		135.300,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	135.300,00
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		69.180,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS		0,00	69.180,00
31	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		32.200,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	32.200,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		25.140,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	25.140,00
31	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		57.500,00	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	57.500,00
				Total do Dia:	**423.378,50**	**423.378,50**
				Total do Mês:	**784.038,50**	**784.038,50**

=====
=====
=====

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL	33.950,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL	0,00	33.950,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.710,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.710,00
			Total do Dia:	**36.660,00**	**36.660,00**
2	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	68.800,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	68.800,00
			Total do Dia:	**68.800,00**	**68.800,00**
6	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	45.000,00	0,00
6	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	45.000,00
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.710,00	0,00
6	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.710,00
			Total do Dia:	**47.710,00**	**47.710,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	32.100,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	32.100,00
			Total do Dia:	**32.100,00**	**32.100,00**
12	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	74.920,00	0,00
12	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	74.920,00
			Total do Dia:	**74.920,00**	**74.920,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	25.140,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	25.140,00
20	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS	57.500,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS	0,00	57.500,00
			Total do Dia:	**82.640,00**	**82.640,00**
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVICOS	110.630,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVICOS	0,00	110.630,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	15.900,00	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	15.900,00
30	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	31.600,00	0,00
	203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	31.600,00
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	27.300,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	27.300,00
30	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	28.300,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	28.300,00
			Total do Dia:	**213.730,00**	**213.730,00**
			Total do Mês:	**556.560,00**	**556.560,00**

=====
=====
=====

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL	31.100,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL	0,00	31.100,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.660,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.660,00
			Total do Dia:	**33.760,00**	**33.760,00**
5	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	75.360,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	75.360,00
			Total do Dia:	**75.360,00**	**75.360,00**
6	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ VENDAS	99.000,00	0,00
6	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ VENDAS	0,00	99.000,00
			Total do Dia:	**99.000,00**	**99.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.660,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.660,00
			Total do Dia:	**2.660,00**	**2.660,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	33.950,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	33.950,00
			Total do Dia:	**33.950,00**	**33.950,00**
15	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	62.980,00	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	62.980,00
15	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	26.700,00	0,00
15	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	26.700,00
			Total do Dia:	**89.680,00**	**89.680,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	27.300,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	27.300,00
			Total do Dia:	**27.300,00**	**27.300,00**
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES	47.700,00	0,00
25	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES	0,00	47.700,00
			Total do Dia:	**47.700,00**	**47.700,00**
28	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	79.800,00	0,00
[illegible]	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ SERVIçOS	0,00	79.800,00
			Total do Dia:	**79.800,00**	**79.800,00**
31	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	32.800,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	32.800,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	36.900,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	36.900,00
31	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	53.300,00	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	53.300,00
			Total do Dia:	**123.000,00**	**123.000,00**
			Total do Mês:	**612.210,00**	**612.210,00**

=====
=====
=====

45 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGI
Data: 04/04/2023
Hora: 10:34:37

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.550,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.550,00
				Total do Dia:	**2.550,00**	**2.550,00**
3	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		32.700,00	0,00
3	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	32.700,00
				Total do Dia:	**32.700,00**	**32.700,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.490,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.490,00
				Total do Dia:	**2.490,00**	**2.490,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		31.100,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	31.100,00
				Total do Dia:	**31.100,00**	**31.100,00**
19	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		36.900,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	36.900,00
				Total do Dia:	**36.900,00**	**36.900,00**
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		78.125,00	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		0,00	78.125,00
30	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		5.964,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO FORNECEDORComplemento:		0,00	5.964,00
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valores Referentes a: DESP ADMINISTRATIVASComplemento:		1.764,04	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: DESP ADMINISTRATIVASComplemento:		0,00	1.764,04
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valores Referentes a: PGTO ENERGIAComplemento:		364,07	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO ENERGIAComplemento:		0,00	364,07
30	2104010008 Iss a recolher	23-0	Valores Referentes a: PGTO ISSComplemento:		51,12	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO ISSComplemento:		0,00	51,12
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valores Referentes a: DESP BANCARIASComplemento:		164,50	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: DESP BANCARIASComplemento:		0,00	164,50
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a REC CLIENTES		110.000,00	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC CLIENTES		0,00	110.000,00
	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		46.300,00	0,00
	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	46.300,00
	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		52.550,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	52.550,00
				Total do Dia:	**295.282,73**	**295.282,73**
				Total do Mês:	**401.022,73**	**401.022,73**

=====
=====
=====

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.610,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.610,00
				Total do Dia:	**2.610,00**	**2.610,00**
2	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a PROVISAO SAL		33.700,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SAL		0,00	33.700,00
				Total do Dia:	**33.700,00**	**33.700,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.550,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.550,00
7	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		35.560,00	0,00
7	1203020006 (-) Depreciacao Acumulada	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	35.560,00
				Total do Dia:	**38.110,00**	**38.110,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		32.700,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	32.700,00
				Total do Dia:	**32.700,00**	**32.700,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		46.300,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	46.300,00
20	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a REC S/ VENDAS		110.000,00	0,00
20	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a REC S/ VENDAS		0,00	110.000,00
				Total do Dia:	**156.300,00**	**156.300,00**
22	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		250.500,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	250.500,00
				Total do Dia:	**250.500,00**	**250.500,00**
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO CLIENTESComplemento:		758.120,00	0,00
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO CLIENTESComplemento:		0,00	758.120,00
31	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valores Referentes a: DESPESAS ADMINISTRATIVASComplemento:		6.395,83	0,00
31	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valores Referentes a: DESPESAS ADMINISTRATIVASComplemento:		0,00	6.395,83
31	2201010001 Fornecedores a Longo Prazo	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		231.000,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		0,00	231.000,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valores Referentes a: DESP BANCARIASComplemento:		480,64	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: DESP BANCARIASComplemento:		0,00	480,64
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PGTO PISComplemento:		56,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO PISComplemento:		0,00	56,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valores Referentes a: PGTO COFINSComplemento:		776,33	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: PGTO COFINSComplemento:		0,00	776,33
31	1201010001 Clientes a Longo Prazo	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS		568.762,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVIçOS		0,00	568.762,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		44.000,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	44.000,00
31	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		50.900,00	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	50.900,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		3.867.026,00	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	3.867.026,00
31	3103030003 Pis	30-9	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	584,90
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		584,90	0,00
31	3103030004 Cofins	31-0	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	10.578,95
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		10.578,95	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	13.449,15
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		13.449,15	0,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	385.690,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		385.690,00	0,00
31	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	633.920,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		633.920,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	385.750,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		385.750,00	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	13.150,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		13.150,00	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	31.598,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		31.598,00	0,00
31	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	103.841,96
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		103.841,96	0,00
31	4103010002 Frete	41-7	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	53.500,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		53.500,00	0,00
31	4103010003 Despesas com Seguros	41-8	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	68.130,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		68.130,00	0,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	3.715,64
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		3.715,64	0,00
31	4107010002 Despesa com Veiculos	43-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	148.250,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		148.250,00	0,00
31	4104010005 Despesas Depreciacao Acumulada	406-5	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	273.160,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		273.160,00	0,00
31	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	23.050,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		23.050,00	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		0,00	1.718.657,40
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valor referente a APURACAO DE RESULTADO		1.718.657,40	0,00
				Total do Dia:	**9.394.542,80**	**9.394.542,80**
				Total do Mês:	**9.908.462,80**	**9.908.462,80**
				Total Geral:	**18.065.669,21**	**18.065.669,21**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

ATIVO	**5.523.190,04**
ATIVO CIRCULANTE	**936.146,14**
DISPONÍVEL	936.146,14
CAIXA	25.950,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	910.196,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.587.043,90**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.413.223,90
CLIENTES RLP	1.413.223,90
ATIVO IMOBILIZADO	3.173.820,00
IMOBILIZADO	3.446.980,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-273.160,00
TOTAL DO ATIVO	5.523.190,04
PASSIVO	**5.523.190,04**
PASSIVO CIRCULANTE	**227.486,27**
PASSIVO CIRCULANTE	5.748,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.748,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.700,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.038,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	178.038,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**77.046,37**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.046,37
FORNECEDORES ELP	77.046,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.218.657,40**
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.718.657,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.718.657,40
TOTAL DO PASSIVO	5.523.190,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 5.523.190,04 (cinco milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e noventa reais e quatro centavos).

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
Contador
CRC 011431

Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Período: 01/2022 a 12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.867.026,00**
RECEITA BRUTA	3.867.026,00
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	3.867.026,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**1.044.223,00**
IMPOSTOS INCIDENTES	1.044.223,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	11.163,85
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	1.033.059,15
RECEITA LÍQUIDA	**2.822.803,00**
CUSTOS	**273.160,00**
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	273.160,00
DEPRECIAÇÕES	273.160,00
LUCRO BRUTO	**2.549.643,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**705.785,60**
DESPESAS OPERACIONAIS	**682.735,60**
DESPESAS COM PESSOAL	430.498,00
PROVENTOS	385.750,00
ENCARGOS SOCIAIS	44.748,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.471,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.471,96
DESPESAS FINANCEIRAS	26.765,64
DESPESAS FINANCEIRAS	26.765,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**23.050,00**
SEGUROS	23.050,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.843.857,40**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**1.843.857,40**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.843.857,40**

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
Contador
CRC 011431

948

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	936.146,14	=	4,12
Passivo Circulante	227.486,27		

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,12 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	936.146,14	=	4,12
Passivo Circulante	227.486,27		

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,12 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	2.349.370,04	=	7,71
Exigível Total	304.532,64		

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,71 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	304.532,64	=	0,06
Ativo Total	5.523.190,04		

Interpretação: O capital de terceiros representa 5,51% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	5.218.657,40	=	17,14
Exigível Total	304.532,64		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.713,66% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	3.173.820,00	=	0,67
Ativo Total	5.523.190,04		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 57,46% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	3.173.820,00	=	0,61
Patrimonio Líquido	5.218.657,40		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 60,82% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	1.718.657,40	=	0,31
Ativo Total	5.523.190,04		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 31,12% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	1.718.657,40	=	0,33
Patrimonio Liquido	5.218.657,40		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 32,93% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	936.146,14
(+) Realizável a longo prazo	1.413.223,90
(-) Passivo Circulante	227.486,27
(-) Exigível a longo prazo	77.046,37
(=) Capital de giro próprio	2.044.837,40

11 - Solvência Geral

Ativo Total	5.523.190,04	=	18,14
Exigível	304.532,64		

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
Contador
CRC 011431

Estabelecimento: 01 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA - 10.948.612/0001-64

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

1)CONTEXTO OPERACIONAL

À empresa ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Av. Um, Quadra 14, N°. 5, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 08/07/2009.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

301) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3)Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais

A empresa está é optante da Tributação pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. Determinação do Resultado:

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Receitas operacionais:

7)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 3.500.000,00 (Três milhões e Quinhentos mil reais), dividido em quotas de R$. 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio-participação percentual

Clodoaldo Corres100,00%

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e

advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativo e Passivo da empresa, no final do exercício 31/12/2022, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresenta valores de mercado diferentes dos recolhidos nas demonstrações financeiras.

Raposa/MA, 31 de Dezembro de 2022.

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
Contador
CRC 011431

PÁGINA: 00019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 011 (onze), 00019 (dezenove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00019 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Endereço:	UM, 5, QUADRA 14
Bairro:	RESIDENCIAL PIRAMIDE
Cidade:	RAPOSA
Estado:	MA
CEP:	65.138-000
Registro na Junta (NIRE):	21600113709
Data do Registro:	08/07/2009
Inscrição Estadual:	ISENTO
C.N.P.J./C.P.F.:	10.948.612/0001-64

RAPOSA , 31 de Dezembro de 2022

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
RG: 000041237095-6
CPF: 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR

CRC: 011431 UF: MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
74735160353	CLODOALDO CORREA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 09:59 SOB Nº 20230452558.
PROTOCOLO: 230452558 DE 04/04/2023. NIRE: 21600113709.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FLS. 954

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304771656 em 11/04/2023, protocolo 230452558. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600113709
CNPJ:	10948612000164
Munícipio:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01438934327	Rogério de Castro Ribeiro	MA011431
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA	
74735160353	CLODOALDO CORREA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 09:59 SOB Nº 20230452558.
PROTOCOLO: 230452558 DE 04/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304771656. NIRE: 21600113709.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

Balanço Patrimonial

Av Um, 5, Quadra 14, Residencial Piramide, Raposa, MA, 65.138-000

CNPJ: 10.948.612/0001-64
NIRE nº 21600113709 de 08/07/2009

Encerrado em:31/12/2023

ATIVO		**7.367.993,61**
ATIVO CIRCULANTE		**1.647.132,81**
DISPONÍVEL		1.647.132,81
CAIXA		51.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.595.232,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.720.860,80**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.699.400,80
CLIENTES RLP		2.699.400,80
ATIVO IMOBILIZADO		3.021.460,00
IMOBILIZADO		3.567.780,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		-546.320,00
TOTAL DO ATIVO	7.367.993,61	
PASSIVO		**7.367.993,61**
PASSIVO CIRCULANTE		**429.734,17**
PASSIVO CIRCULANTE		11.496,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.496,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		87.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		87.400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		330.838,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		330.838,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**93.284,09**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		93.284,09
FORNECEDORES ELP		93.284,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.844.975,35**
CAPITAL SOCIAL		3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		3.500.000,00
RESULTADO ACUMULADO		3.344.975,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.344.975,35
TOTAL DO PASSIVO	7.367.993,61	

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período:01/2023 a12/2023**

956

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.756.979,00**
RECEITABRUTA	3.756.979,00
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	3.756.979,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**1.026.463,05**
IMPOSTOS INCIDENTES	1.026.463,05
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	11.163,85
IMPOSTOS INCID.S/ SERVICOS	1.015.299,20
RECEITA LÍQUIDA	**2.730.515,95**
CUSTOS	**273.160,00**
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	273.160,00
DEPRECIAÇÕES	273.160,00
LUCRO BRUTO	**2.457.355,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	**705.838,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**682.788,00**
DESPESAS COM PESSOAL	430.498,00
PROVENTOS	385.750,00
ENCARGOS SOCIAIS	44.748,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.522,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.522,90
DESPESAS FINANCEIRAS	26.767,10
DESPESAS FINANCEIRAS	26.767,10
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**23.050,00**
SEGUROS	23.050,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.751.517,95**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**1.751.517,95**
LUCRO LÍQUIDODO EXERCÍCIO	**1.751.517,95**

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC011431

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa

Mês:12/2023

01- Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.647.132,81	=	3,83
Passivo Circulante	429.734,17		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,83 para cada R$1,00 de dívida

02- Liquidez Seca

Ativo Circulante-Estoques	1.647.132,81	=	3,83
Passivo Circulante	429.734,17		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,83 para cada R$1,00 dedívida

03- Liquidez Geral

Ativo Circulante+ R.L.P.	4.346.533,61	=	8,31
Exigível Total	523.018,26		

Interpretação: A Empresa tem R$ 8,31 para cada R$1,00 de dívida

04 -Participação de Terceiros

Exigível Total	523.018,26	=	0,07
Ativo Total	7.367.993,61		

Interpretação: O capital de terceiros representa 7,10% Do investimento total

05 -Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	6.844.975,35	=	13,09
ExigívelTotal	523.018,26		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.308,75% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

AtivoNão Circulante-R.L.P.	3.021.460,00	=	0.41
Ativo Total	7.367.993,61		

Interpretação:O Ativo Permanente representa 41,01%do Capital de giro

07-Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante-R.L.P.	3.021.460,00	=	0,44
Patrimonio Líquido	6.844.975,35		

Interpretação:O Ativo Permanente representa 44,14%do Capital próprio

08 -Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antesI.R.	1.626.317,95	=	0,22
AtivoTotal	7.367.993,61		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda éde22,07% sobre o capital emgiro

09-Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antesI.R.	1.626.317,95	=	0,24
Patrimonio Liquido	6.844.975,35		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 23,76%sobre o capital próprio

10- Capitalde Giro Próprio

(+)Ativo Circulante	1.647.132,81
(+)Realizável a longo prazo	2.699.400,80
(-) Passivo Circulante	429.734,17
(-) Exigível a longo prazo	93.284,09
(=)Capitalde giro próprio	3.823.515,35

11 - Solvência Geral

AtivoTotal	7.367.993,61	=	14,09
Exigível	523.018,26		

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF747.351.603-53

ROGERIODE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC011431

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO DE SALARIO	31.500,00	0,00
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO DE SALARIO	0,00	31.500,00
5	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.608,00	0,00
5	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.608,00
			Total do Dia:	**34.108,00**	**34.108,00**
10	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a PGTO SEGURO	3.000,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SEGURO	0,00	3.000,00
			Total do Dia:	**3.000,00**	**3.000,00**
20	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	65.860,00	0,00
20	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	0,00	65.860,00
			Total do Dia:	**65.860,00**	**65.860,00**
21	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC S/ SERVICOS	45.280,00	0,00
21	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC S/ SERVICOS	0,00	45.280,00
21	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES	62.000,00	0,00
21	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES	0,00	62.000,00
			Total do Dia:	**107.280,00**	**107.280,00**
22	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESPESAS DIVERSAS	62.300,00	0,00
22	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a DESPESAS DIVERSAS	0,00	62.300,00
22	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIAS	680,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIAS	0,00	680,00
			Total do Dia:	**62.980,00**	**62.980,00**
29	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	62.000,00	0,00
29	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	62.000,00
29	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPRECIACAO ACUMUL	15.000,00	0,00
29	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPRECIACAO ACUMUL	0,00	15.000,00
29	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	45.600,00	0,00
29	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	45.600,00
			Total do Dia:	**122.600,00**	**122.600,00**
			Total do Mês:	**395.828,00**	**395.828,00**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.500,00	0,00
2	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.500,00
2	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC S/ SERVICO	95.720,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC S/ SERVICO	0,00	95.720,00
2	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIOS	32.600,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIOS	0,00	32.600,00
			Total do Dia:	**130.820,00**	**130.820,00**
5	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC S/ SERVICO	109.000,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC S/ SERVICO	0,00	109.000,00
5	3103040003 Cofins sobre serv	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	65.000,00	0,00
5	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	65.000,00
			Total do Dia:	**174.000,00**	**174.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.650,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.650,00
7	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	21.500,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	21.500,00
			Total do Dia:	**24.150,00**	**24.150,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	45.600,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	45.600,00
20	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS	62.000,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS	0,00	62.000,00
			Total do Dia:	**107.600,00**	**107.600,00**
21	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a ISS S/ SERVICO	6.500,00	0,00
21	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a ISS S/ SERVICO	0,00	6.500,00
21	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	73.590,00	0,00
21	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	0,00	73.590,00
			Total do Dia:	**80.090,00**	**80.090,00**
24	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a PGTO ISS	3.200,00	0,00
24	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ISS	0,00	3.200,00
	1103010002 Frete	41-7	Valor referente a FRETES	8.500,00	0,00
	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a FRETES	0,00	8.500,00
			Total do Dia:	**11.700,00**	**11.700,00**
26	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a PGTO SEGURO	3.000,00	0,00
26	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SEGURO	0,00	3.000,00
26	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTES	65.800,00	0,00
26	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTES	0,00	65.800,00
			Total do Dia:	**68.800,00**	**68.800,00**
28	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTES	84.000,00	0,00
28	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTES	0,00	84.000,00
28	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPRECIACAO ACUM	15.900,00	0,00
28	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPRECIACAO ACUM	0,00	15.900,00
28	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	25.300,00	0,00
28	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	25.300,00
			Total do Dia:	**125.200,00**	**125.200,00**
			Total do Mês:	**722.360,00**	**722.360,00**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
2	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.800,00	0,00
2	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.800,00
2	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		31.200,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		0,00	31.200,00
2	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.480,00	0,00
2	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.480,00
				Total do Dia:	**36.480,00**	**36.480,00**
9	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES		34.900,00	0,00
9	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES		0,00	34.900,00
9	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		32.600,00	0,00
9	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	32.600,00
				Total do Dia:	**67.500,00**	**67.500,00**
14	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES		12.000,00	0,00
14	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES		0,00	12.000,00
				Total do Dia:	**12.000,00**	**12.000,00**
22	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		65.000,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	65.000,00
22	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		23.500,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	23.500,00
				Total do Dia:	**88.500,00**	**88.500,00**
25	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a PGTO SEGURO		3.000,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SEGURO		0,00	3.000,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		105.000,00	0,00
25	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		0,00	105.000,00
25	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		56.600,00	0,00
25	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	56.600,00
				Total do Dia:	**164.600,00**	**164.600,00**
29	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		18.620,00	0,00
29	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		0,00	18.620,00
29	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		850,00	0,00
29	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	850,00
29	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		15.013,78	0,00
29	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		0,00	15.013,78
29	3103030003 Pis	30-9	Valor referente a PROVISAO PIS		584,90	0,00
29	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	584,90
				Total do Dia:	**35.068,68**	**35.068,68**
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		2.980,50	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	2.980,50
31	3103030004 Cofins	31-0	Valor referente a PROVISAO COFINS		10.578,95	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	10.578,95
31	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a PROVISAO ISS		3.099,20	0,00
31	2104010008 Iss a recolher	23-0	Valor referente a PROVISAO ISS		0,00	3.099,20
31	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		12.500,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	12.500,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		33.450,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	33.450,00
31	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO		934.100,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO		0,00	934.100,00
				Total do Dia:	**996.708,65**	**996.708,65**
				Total do Mês:	**1.400.857,33**	**1.400.857,33**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	32.900,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	0,00	32.900,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.400,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.400,00
			Total do Dia:	**35.300,00**	**35.300,00**
4	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	75.000,00	0,00
4	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	0,00	75.000,00
			Total do Dia:	**75.000,00**	**75.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.660,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.660,00
7	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERV.	105.000,00	0,00
7	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERV.	0,00	105.000,00
7	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	31.200,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	31.200,00
			Total do Dia:	**138.860,00**	**138.860,00**
15	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENT	80.000,00	0,00
15	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENT	0,00	80.000,00
			Total do Dia:	**80.000,00**	**80.000,00**
19	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGURO	3.500,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGURO	0,00	3.500,00
19	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	33.450,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	33.450,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	6.142,10	0,00
19	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	0,00	6.142,10
			Total do Dia:	**43.092,10**	**43.092,10**
22	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	6.128,00	0,00
22	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	0,00	6.128,00
			Total do Dia:	**6.128,00**	**6.128,00**
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIAS	680,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIAS	0,00	680,00
30	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a PROVISAO INSS	3.500,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PROVISAO INSS	0,00	3.500,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PGTO INSS	6.800,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO INSS	0,00	6.800,00
30	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	165.740,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	0,00	165.740,00
30	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	25.900,00	0,00
30	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	25.900,00
30	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	52.590,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	52.590,00
			Total do Dia:	**255.210,00**	**255.210,00**
			Total do Mês:	**633.590,10**	**633.590,10**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.740,00	0,00
2	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.740,00
2	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	30.100,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	0,00	30.100,00
			Total do Dia:	**32.840,00**	**32.840,00**
5	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERV	128.640,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERV	0,00	128.640,00
5	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a ISS S/ SERVICO	3.850,00	0,00
5	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a ISS S/ SERVICO	0,00	3.850,00
			Total do Dia:	**132.490,00**	**132.490,00**
7	2104010003 Iss a recolher	22-5	Valor referente a PGTO ISS	1.500,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ISS	0,00	1.500,00
7	1203010002 Maquinas e Equipam	4-4	Valor referente a COMPRA DE IMOBILIZADO	120.800,00	0,00
7	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	120.800,00
			Total do Dia:	**122.300,00**	**122.300,00**
10	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	4.000,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00
10	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC S/ SERVICO	65.120,00	0,00
10	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC S/ SERVICO	0,00	65.120,00
10	4103010002 Frete	41-7	Valor referente a FRETE	45.000,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a FRETE	0,00	45.000,00
10	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a PROVISAO INSS	6.500,00	0,00
10	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PROVISAO INSS	0,00	6.500,00
			Total do Dia:	**120.620,00**	**120.620,00**
11	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO INSS	2.450,00	0,00
11	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO INSS	0,00	2.450,00
11	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	32.900,00	0,00
11	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	32.900,00
			Total do Dia:	**35.350,00**	**35.350,00**
	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES	78.600,00	0,00
	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES	0,00	78.600,00
13	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	115.000,00	0,00
13	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICOS	0,00	115.000,00
			Total do Dia:	**193.600,00**	**193.600,00**
21	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a SEGUROS	3.500,00	0,00
21	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SEGUROS	0,00	3.500,00
21	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS	52.950,00	0,00
21	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS	0,00	52.950,00
			Total do Dia:	**56.450,00**	**56.450,00**
22	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	51.770,00	0,00
22	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	51.770,00
			Total do Dia:	**51.770,00**	**51.770,00**
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB. CLIENTES	157.315,00	0,00
25	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB. CLIENTES	0,00	157.315,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valor referente a SAQUE	1.200,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SAQUE	0,00	1.200,00
25	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP. ADMINISTRATIVA	1.850,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP. ADMINISTRATIVA	0,00	1.850,00
25	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIAS	52,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIAS	0,00	52,00
25	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR	56.780,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR	0,00	56.780,00
			Total do Dia:	**217.197,00**	**217.197,00**
31	2104010008 Iss a recolher	23-0	Valor referente a PGTO ISS	991,50	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ISS	0,00	991,50
31	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a PROVISAO INSS	3.150,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PROVISAO INSS	0,00	3.150,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor referente a PGTO INSS	3.980,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO INSS	0,00	3.980,00
31	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	10.000,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	10.000,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	145.000,00	0,00
31	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	0,00	145.000,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	25.950,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	25.950,00
			Total do Dia:	**189.071,50**	**189.071,50**
			Total do Mês:	**1.151.688,50**	**1.151.688,50**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		30.500,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		0,00	30.500,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.680,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.680,00
				Total do Dia:	**33.180,00**	**33.180,00**
2	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		45.000,00	0,00
2	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		0,00	45.000,00
				Total do Dia:	**45.000,00**	**45.000,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.610,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.610,00
				Total do Dia:	**2.610,00**	**2.610,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		30.100,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	30.100,00
				Total do Dia:	**30.100,00**	**30.100,00**
15	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		83.500,00	0,00
15	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		0,00	83.500,00
				Total do Dia:	**83.500,00**	**83.500,00**
19	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		2.950,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	2.950,00
19	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		51.770,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	51.770,00
				Total do Dia:	**54.720,00**	**54.720,00**
20	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a PGTO SEGURO		3.550,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SEGURO		0,00	3.550,00
				Total do Dia:	**3.550,00**	**3.550,00**
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		65.980,00	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		0,00	65.980,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valor referente a SAQUES		24.750,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a SAQUES		0,00	24.750,00
30	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		18.928,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		0,00	18.928,00
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIA		780,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIA		0,00	780,00
30	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA		2.690,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA		0,00	2.690,00
30	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICO		55.980,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICO		0,00	55.980,00
30	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICO		110.500,00	0,00
30	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICO		0,00	110.500,00
30	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		29.600,00	0,00
30	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	29.600,00
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		46.000,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	46.000,00
30	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		52.100,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	52.100,00
				Total do Dia:	**407.308,00**	**407.308,00**
				Total do Mês:	**659.968,00**	**659.968,00**

964

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.710,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.710,00
1	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a REC. S/ SERVICO	120.000,00	0,00
1	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a REC. S/ SERVICO	0,00	120.000,00
1	4103010003 Despesas com Segur	41-8	Valor referente a DESP COM SEGURO	68.130,00	0,00
1	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP COM SEGURO	0,00	68.130,00
			Total do Dia:	**190.840,00**	**190.840,00**
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIA	800,00	0,00
2	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIA	0,00	800,00
2	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	15.800,00	0,00
2	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	0,00	15.800,00
2	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVSAO SALARIO	32.100,00	0,00
2	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVSAO SALARIO	0,00	32.100,00
			Total do Dia:	**48.700,00**	**48.700,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.530,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.530,00
			Total do Dia:	**2.530,00**	**2.530,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	30.500,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	30.500,00
			Total do Dia:	**30.500,00**	**30.500,00**
15	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERV	58.649,00	0,00
15	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERV	0,00	58.649,00
15	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES	121.000,00	0,00
15	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB DE CLIENTES	0,00	121.000,00
			Total do Dia:	**179.649,00**	**179.649,00**
22	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	46.000,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	46.000,00
22	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	78.500,00	0,00
22	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	0,00	78.500,00
	4106010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a PGTO SEGURO	3.500,00	0,00
	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SEGURO	0,00	3.500,00
			Total do Dia:	**128.000,00**	**128.000,00**
26	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE	38.600,00	0,00
26	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE	0,00	38.600,00
26	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	32.100,00	0,00
26	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	32.100,00
26	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	29.750,00	0,00
26	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	29.750,00
26	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	50.950,00	0,00
26	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	50.950,00
			Total do Dia:	**151.400,00**	**151.400,00**
			Total do Mês:	**731.619,00**	**731.619,00**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	33.400,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	0,00	33.400,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.630,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.630,00
1	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	Valor referente a DESP COM VEICULOS	148.250,00	0,00
1	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a DESP COM VEICULOS	0,00	148.250,00
			Total do Dia:	**184.280,00**	**184.280,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.430,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.430,00
			Total do Dia:	**2.430,00**	**2.430,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	33.400,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	33.400,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	35.800,00	0,00
10	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	0,00	35.800,00
			Total do Dia:	**69.200,00**	**69.200,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	29.750,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	29.750,00
			Total do Dia:	**29.750,00**	**29.750,00**
21	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	75.000,00	0,00
21	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES	0,00	75.000,00
			Total do Dia:	**75.000,00**	**75.000,00**
25	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR	15.750,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR	0,00	15.750,00
25	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVAS	2.600,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	2.600,00
25	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIA	80,00	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIA	0,00	80,00
			Total do Dia:	**18.430,00**	**18.430,00**
30	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	85.630,00	0,00
	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	0,00	85.630,00
			Total do Dia:	**85.630,00**	**85.630,00**
31	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	135.300,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	0,00	135.300,00
31	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	69.180,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	0,00	69.180,00
31	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPRECIACAO ACUMUL	32.200,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPRECIACAO ACUMUL	0,00	32.200,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISA PIS	25.140,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISA PIS	0,00	25.140,00
31	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	57.500,00	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	57.500,00
			Total do Dia:	**319.320,00**	**319.320,00**
			Total do Mês:	**784.040,00**	**784.040,00**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		33.950,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		0,00	33.950,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.710,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.710,00
				Total do Dia:	**36.660,00**	**36.660,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.710,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.710,00
				Total do Dia:	**2.710,00**	**2.710,00**
10	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO		254.350,00	0,00
10	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO		0,00	254.350,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTE		45.000,00	0,00
10	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTE		0,00	45.000,00
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PAGTO SALARIO		32.100,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PAGTO SALARIO		0,00	32.100,00
10	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		25.140,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	25.140,00
10	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS		57.500,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS		0,00	57.500,00
				Total do Dia:	**414.090,00**	**414.090,00**
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTE		15.900,00	0,00
30	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEBIMENTO CLIENTE		0,00	15.900,00
30	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		31.600,00	0,00
30	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	31.600,00
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		27.300,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	27.300,00
30	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		28.300,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	28.300,00
				Total do Dia:	**103.100,00**	**103.100,00**
				Total do Mês:	**556.560,00**	**556.560,00**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		31.100,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		0,00	31.100,00
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.660,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.660,00
				Total do Dia:	**33.760,00**	**33.760,00**
2	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO		317.140,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO		0,00	317.140,00
				Total do Dia:	**317.140,00**	**317.140,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.660,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.660,00
				Total do Dia:	**2.660,00**	**2.660,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		33.950,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	33.950,00
				Total do Dia:	**33.950,00**	**33.950,00**
15	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		26.700,00	0,00
15	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		0,00	26.700,00
				Total do Dia:	**26.700,00**	**26.700,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		27.300,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	27.300,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		47.700,00	0,00
20	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		0,00	47.700,00
				Total do Dia:	**75.000,00**	**75.000,00**
31	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		32.800,00	0,00
31	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA		0,00	32.800,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		36.900,00	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	36.900,00
31	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		53.300,00	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	53.300,00
				Total do Dia:	**123.000,00**	**123.000,00**
				Total do Mês:	**612.210,00**	**612.210,00**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS		2.550,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS		0,00	2.550,00
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		32.700,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO		0,00	32.700,00
				Total do Dia:	**35.250,00**	**35.250,00**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS		2.490,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS		0,00	2.490,00
				Total do Dia:	**2.490,00**	**2.490,00**
10	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO		31.100,00	0,00
10	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO		0,00	31.100,00
				Total do Dia:	**31.100,00**	**31.100,00**
19	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS		36.900,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS		0,00	36.900,00
				Total do Dia:	**36.900,00**	**36.900,00**
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		78.125,00	0,00
22	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE		0,00	78.125,00
22	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		5.964,00	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR		0,00	5.964,00
22	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA		1.764,50	0,00
22	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA		0,00	1.764,50
				Total do Dia:	**85.853,50**	**85.853,50**
25	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a PGTO ENERGIA		364,90	0,00
25	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ENERGIA		0,00	364,90
				Total do Dia:	**364,90**	**364,90**
30	2104010008 Iss a recolher	23-0	Valor referente a PGTO ISS		51,15	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO ISS		0,00	51,15
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIAS		164,50	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIAS		0,00	164,50
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		110.000,00	0,00
	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTES		0,00	110.000,00
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS		46.300,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS		0,00	46.300,00
30	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS		52.550,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS		0,00	52.550,00
				Total do Dia:	**209.065,65**	**209.065,65**
				Total do Mês:	**401.024,05**	**401.024,05**

=====
=====
=====

Diário Geral

CNPJ: 10.948.612/0001-64
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a PROVISAO FGTS	2.610,00	0,00
1	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PROVISAO FGTS	0,00	2.610,00
1	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	33.700,00	0,00
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PROVISAO SALARIO	0,00	33.700,00
			Total do Dia:	**36.310,00**	**36.310,00**
7	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor referente a PGTO SALARIO	32.700,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO SALARIO	0,00	32.700,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor referente a PGTO FGTS	2.550,00	0,00
7	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FGTS	0,00	2.550,00
7	4104010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	35.560,00	0,00
7	1203020006 (-) Depreciacao Ac	405-7	Valor referente a DEPREC ACUMULADA	0,00	35.560,00
			Total do Dia:	**70.810,00**	**70.810,00**
20	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	46.300,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	46.300,00
20	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS	250.500,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS	0,00	250.500,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a RECEB CLIENTE	758.120,00	0,00
20	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEB CLIENTE	0,00	758.120,00
			Total do Dia:	**1.054.920,00**	**1.054.920,00**
30	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	6.395,50	0,00
30	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a DESP ADMINISTRATIVA	0,00	6.395,50
30	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	Valor referente a PGTO FORNECEDOR	231.000,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO FORNECEDOR	0,00	231.000,00
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a DESP BANCARIA	480,60	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a DESP BANCARIA	0,00	480,60
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PGTO PIS	1.590,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO PIS	0,00	1.590,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PGTO COFINS	5.890,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valor referente a PGTO COFINS	0,00	5.890,00
[illegible]	1201010001 Clientes a Longo P	4-0	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	568.700,00	0,00
[illegible]	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a RECEITA S/ SERVICO	0,00	568.700,00
[illegible]	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a PROVISAO PIS	44.000,00	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valor referente a PROVISAO PIS	0,00	44.000,00
30	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a PROVISAO COFINS	33.500,00	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	Valor referente a PROVISAO COFINS	0,00	33.500,00
			Total do Dia:	**891.556,10**	**891.556,10**
31	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Valor referente a APURACAO RESULTADO	3.756.979,00	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	3.756.979,00
31	3103030003 Pis	30-9	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	584,90
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	584,90	0,00
31	3103030004 Cofins	31-0	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	10.578,95
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	10.578,95	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	13.449,20
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	13.449,20	0,00
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	385.690,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	385.690,00	0,00
31	3103040003 Cofins sobre servi	31-3	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	616.160,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	616.160,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	385.750,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	385.750,00	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	13.150,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	13.150,00	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	31.598,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	31.598,00	0,00
31	4103010001 Despesas Administr	41-6	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	103.892,90
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	103.892,90	0,00
31	4103010002 Frete	41-7	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	53.500,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	53.500,00	0,00
31	4103010003 Despesas com Segur	41-8	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	68.130,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	68.130,00	0,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	3.717,10
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	3.717,10	0,00
31	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	148.250,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	148.250,00	0,00
31	[illegible]4010005 Despesas Depreciac	406-5	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	273.160,00
31	[illegible]1010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	273.160,00	0,00
31	[illegible]06010004 SEGUROS	410-3	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	23.050,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	23.050,00	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	0,00	1.626.317,95
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Valor referente a APURACAO RESULTADO	1.626.317,95	0,00
			Total do Dia:	**7.513.958,00**	**7.513.958,00**
			Total do Mês:	**9.567.554,10**	**9.567.554,10**
			Total Geral:	**17.617.299,08**	**17.617.299,08**

Estabelecimento: 01 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA - 10.948.612/0001-64

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

À empresa ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.106.567/0001-59, estabelecida na Av. Um, Quadra 14, Nº. 5, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 08/07/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

301) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
Impostos Federais

A empresa está é optante da Tributação pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. Determinação do Resultado:

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Receitas operacionais:

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 3.500.000,00 (Três milhões e Quinhentos mil reais), dividido em quotas de R$. 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio-participação percentual

Clodoaldo Corres100,00%

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados,

não apontam contingências de quaisquer natureza.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativo e Passivo da empresa, no final do exercício 31/12/2022, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresenta valores de mercado diferentes dos recolhidos nas demonstrações financeiras.

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
74735160353	CLODOALDO CORREA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024 11:16 SOB Nº 20240469887.
PROTOCOLO: 240469887 DE 15/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405204577. CNPJ DA SEDE: 10948612000164.
NIRE: 21600113709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2024.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PÁGINA:00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 012 (doze), 00020(vinte)PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destina a escrituração dos lançamentosdas operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RazãoSocial:	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Endereço:	UM,5,QUADRA14
Bairro:	RESIDENCIALPIRAMIDE
Cidade:	RAPOSA
Estado:	MA
CEP:	65.138-000
RegistronaJunta(NIRE):	21600113709
DatadoRegistro:	08/07/2009
InscriçãoEstadual:	ISENTO
C.N.P.J./C.P.F.:	10948.612/0001-64

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

RAPOSA,31 de Dezembro de 2023

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
RG:000041237095-6
CPF:747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CPF:014.389.343-27
CRC:011431UF:MA

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
5	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAODESALARIO		31.500,00	0,00
5	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAODESALARIO		0,00	31.500,00
5	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.608,00	0,00
5	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.608,00
				TotaldoDia:	**34.108,00**	**34.108,00**
10	4106010004SEGUROS	410-3	Valor referenteaPGTOSEGURO		3.000,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSEGURO		0,00	3.000,00
				TotaldoDia:	**3.000,00**	**3.000,00**
20	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		65.860,00	0,00
20	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		0,00	65.860,00
				TotaldoDia:	**65.860,00**	**65.860,00**
21	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECS/ SERVICOS		45.280,00	0,00
21	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECS/ SERVICOS		0,00	45.280,00
21	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		62.000,00	0,00
21	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		0,00	62.000,00
				TotaldoDia:	**107.280,00**	**107.280,00**
22	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESPESASDIVERSAS		62.300,00	0,00
22	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaDESPESASDIVERSAS		0,00	62.300,00
22	4106010001DespesasBancarias	42-7	Valor referenteaDESPBANCARIAS		680,00	0,00
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPBANCARIAS		0,00	680,00
				TotaldoDia:	**62.980,00**	**62.980,00**
29	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		62.000,00	0,00
29	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	62.000,00
29	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECIACAOACUMUL		15.000,00	0,00
29	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECIACAOACUMUL		0,00	15.000,00
29	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		45.600,00	0,00
29	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	45.600,00
				TotaldoDia:	**122.600,00**	**122.600,00**
				TotaldoMês:	**395.828,00**	**395.828,00**

=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
2	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.500,00	0,00
2	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.500,00
2	1201010001ClientesaLongoP	4-0	ValorreferenteaRECS/SERVICO		95.720,00	0,00
2	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	ValorreferenteaRECS/SERVICO		0,00	95.720,00
2	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIOS		32.600,00	0,00
2	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIOS		0,00	32.600,00
				TotaldoDia:	**130.820,00**	**130.820,00**
5	1201010001ClientesaLongoP	4-0	ValorreferenteaRECS/SERVICO		109.000,00	0,00
5	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	ValorreferenteaRECS/SERVICO		0,00	109.000,00
5	3103040003Cofinssobreserv	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		65.000,00	0,00
5	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	65.000,00
				TotaldoDia:	**174.000,00**	**174.000,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.650,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.650,00
7	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		21.500,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	21.500,00
				TotaldoDia:	**24.150,00**	**24.150,00**
20	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		45.600,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	45.600,00
20	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS		62.000,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS		0,00	62.000,00
				TotaldoDia:	**107.600,00**	**107.600,00**
21	3103040001Iss	31-1	ValorreferenteaISSS/ SERVICO		6.500,00	0,00
21	2104010003Issarecolher	22-5	ValorreferenteaISSS/ SERVICO		0,00	6.500,00
21	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		73.590,00	0,00
21	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		0,00	73.590,00
				TotaldoDia:	**80.090,00**	**80.090,00**
24	2104010003Issarecolher	22-5	Valor referenteaPGTOISS		3.200,00	0,00
24	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOISS		0,00	3.200,00
24	4103010002Frete	41-7	ValorreferenteaFRETES		8.500,00	0,00
2	01020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaFRETES		0,00	8.500,00
				TotaldoDia:	**11.700,00**	**11.700,00**
26	4106010004SEGUROS	410-3	Valor referenteaPGTOSEGURO		3.000,00	0,00
26	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSEGURO		0,00	3.000,00
26	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTES		65.800,00	0,00
26	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTES		0,00	65.800,00
				TotaldoDia:	**68.800,00**	**68.800,00**
28	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTES		84.000,00	0,00
28	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTES		0,00	84.000,00
28	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECIACAOACUM		15.900,00	0,00
28	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECIACAOACUM		0,00	15.900,00
28	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		25.300,00	0,00
28	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	25.300,00
				TotaldoDia:	**125.200,00**	**125.200,00**
				TotaldoMês:	**722.360,00**	**722.360,00**

976

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
2	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.800,00	0,00
2	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.800,00
2	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		31.200,00	0,00
2	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	31.200,00
2	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.480,00	0,00
2	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.480,00
				TotaldoDia:	**36.480,00**	**36.480,00**
9	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		34.900,00	0,00
9	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		0,00	34.900,00
9	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		32.600,00	0,00
9	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	32.600,00
				TotaldoDia:	**67.500,00**	**67.500,00**
14	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		12.000,00	0,00
14	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		0,00	12.000,00
				TotaldoDia:	**12.000,00**	**12.000,00**
22	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS		65.000,00	0,00
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS		0,00	65.000,00
22	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		23.500,00	0,00
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	23.500,00
				TotaldoDia:	**88.500,00**	**88.500,00**
25	4106010004SEGUROS	410-3	Valor referenteaPGTOSEGURO		3.000,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSEGURO		0,00	3.000,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		105.000,00	0,00
25	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	105.000,00
25	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		56.600,00	0,00
25	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	56.600,00
				TotaldoDia:	**164.600,00**	**164.600,00**
29	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		18.620,00	0,00
29	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	18.620,00
29	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		850,00	0,00
29	01020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	850,00
29	01010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		15.013,78	0,00
29	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		0,00	15.013,78
29	3103030003Pis	30-9	ValorreferenteaPROVISAOPIS		584,90	0,00
29	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	584,90
				TotaldoDia:	**35.068,68**	**35.068,68**
31	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS		2.980,50	0,00
31	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS		0,00	2.980,50
31	3103030004Cofins	31-0	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		10.578,95	0,00
31	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	10.578,95
31	3103040001Iss	31-1	ValorreferenteaPROVISAOISS		3.099,20	0,00
31	2104010008Issarecolher	23-0	ValorreferenteaPROVISAOISS		0,00	3.099,20
31	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		12.500,00	0,00
31	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	12.500,00
31	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		33.450,00	0,00
31	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	33.450,00
31	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		934.100,00	0,00
31	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	934.100,00
				TotaldoDia:	**996.708,65**	**996.708,65**
				TotaldoMês:	**1.400.857,33**	**1.400.857,33**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		32.900,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	32.900,00
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.400,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.400,00
				TotaldoDia:	**35.300,00**	**35.300,00**
4	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		75.000,00	0,00
4	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	75.000,00
				TotaldoDia:	**75.000,00**	**75.000,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.660,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.660,00
7	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERV.		105.000,00	0,00
7	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERV.		0,00	105.000,00
7	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		31.200,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	31.200,00
				TotaldoDia:	**138.860,00**	**138.860,00**
15	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENT		80.000,00	0,00
15	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENT		0,00	80.000,00
				TotaldoDia:	**80.000,00**	**80.000,00**
19	4106010004SEGUROS	410-3	ValorreferenteaSEGURO		3.500,00	0,00
19	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaSEGURO		0,00	3.500,00
19	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		33.450,00	0,00
19	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	33.450,00
19	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		6.142,10	0,00
19	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	6.142,10
				TotaldoDia:	**43.092,10**	**43.092,10**
22	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		6.128,00	0,00
22	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		0,00	6.128,00
				TotaldoDia:	**6.128,00**	**6.128,00**
30	4106010001DespesasBancarias	42-7	Valor referenteaDESPBANCARIAS		680,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPBANCARIAS		0,00	680,00
30	02020001Inss	40-8	ValorreferenteaPROVISAOINSS		3.500,00	0,00
30	01020002INSSarecolher	20-5	ValorreferenteaPROVISAOINSS		0,00	3.500,00
30	2101020002INSSarecolher	20-5	Valor referenteaPGTOINSS		6.800,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOINSS		0,00	6.800,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		165.740,00	0,00
30	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		0,00	165.740,00
30	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		25.900,00	0,00
30	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	25.900,00
30	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		52.590,00	0,00
30	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	52.590,00
				TotaldoDia:	**255.210,00**	**255.210,00**
				TotaldoMês:	**633.590,10**	**633.590,10**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
2	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.740,00	0,00
2	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.740,00
2	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		30.100,00	0,00
2	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	30.100,00
				TotaldoDia:	**32.840,00**	**32.840,00**
5	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERV		128.640,00	0,00
5	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERV		0,00	128.640,00
5	3103040001Iss	31-1	ValorreferenteaISSS/ SERVICO		3.850,00	0,00
5	2104010003Issarecolher	22-5	ValorreferenteaISSS/ SERVICO		0,00	3.850,00
				TotaldoDia:	**132.490,00**	**132.490,00**
7	2104010003Issarecolher	22-5	Valor referenteaPGTOISS		1.500,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOISS		0,00	1.500,00
7	1203010002MaquinaseEquipam	4-4	Valor referenteaCOMPRADEIMOBILIZADO		120.800,00	0,00
7	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaCOMPRADEIMOBILIZADO		0,00	120.800,00
				TotaldoDia:	**122.300,00**	**122.300,00**
10	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		4.000,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPADMINISTRATIVA		0,00	4.000,00
10	1201010001ClientesaLongoP	4-0	ValorreferenteaRECS/SERVICO		65.120,00	0,00
10	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	ValorreferenteaRECS/SERVICO		0,00	65.120,00
10	4103010002Frete	41-7	Valor referenteaFRETE		45.000,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaFRETE		0,00	45.000,00
10	4102020001Inss	40-8	Valor referenteaPROVISAOINSS		6.500,00	0,00
10	2101020002INSSarecolher	20-5	ValorreferenteaPROVISAOINSS		0,00	6.500,00
				TotaldoDia:	**120.620,00**	**120.620,00**
11	2101020001FGTSarecolher	20-4	Valor referenteaPGTOINSS		2.450,00	0,00
11	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOINSS		0,00	2.450,00
11	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		32.900,00	0,00
11	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	32.900,00
				TotaldoDia:	**35.350,00**	**35.350,00**
13	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		78.600,00	0,00
13	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		0,00	78.600,00
13	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		115.000,00	0,00
13	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICOS		0,00	115.000,00
				TotaldoDia:	**193.600,00**	**193.600,00**
21	4106010004SEGUROS	410-3	ValorreferenteaSEGUROS		3.500,00	0,00
21	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaSEGUROS		0,00	3.500,00
21	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS		52.950,00	0,00
21	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS		0,00	52.950,00
				TotaldoDia:	**56.450,00**	**56.450,00**
22	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		51.770,00	0,00
22	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	51.770,00
				TotaldoDia:	**51.770,00**	**51.770,00**
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaRECEB. CLIENTES		157.315,00	0,00
25	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEB. CLIENTES		0,00	157.315,00
25	1101010001Caixa Geral	1-9	Valor referenteaSAQUE		1.200,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaSAQUE		0,00	1.200,00
25	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESP.ADMINISTRATIVA		1.850,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESP. ADMINISTRATIVA		0,00	1.850,00
25	4106010001DespesasBancarias	42-7	Valor referenteaDESPBANCARIAS		52,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPBANCARIAS		0,00	52,00
25	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		56.780,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea PGTOFORNECEDOR		0,00	56.780,00
				TotaldoDia:	**217.197,00**	**217.197,00**
31	2104010008Issarecolher	23-0	Valor referenteaPGTOISS		991,50	0,00
31	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOISS		0,00	991,50
31	4102020001Inss	40-8	ValorreferenteaPROVISAOINSS		3.150,00	0,00
31	2101020002INSSarecolher	20-5	ValorreferenteaPROVISAOINSS		0,00	3.150,00
31	2101020002INSSarecolher	20-5	Valor referenteaPGTOINSS		3.980,00	0,00
31	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOINSS		0,00	3.980,00
31	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		10.000,00	0,00
31	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	10.000,00
31	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		145.000,00	0,00
31	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	145.000,00
31	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		25.950,00	0,00
31	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	25.950,00
				TotaldoDia:	**189.071,50**	**189.071,50**
				TotaldoMês:	**1.151.688,50**	**1.151.688,50**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		30.500,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	30.500,00
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.680,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.680,00
				TotaldoDia:	**33.180,00**	**33.180,00**
2	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		45.000,00	0,00
2	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	45.000,00
				TotaldoDia:	**45.000,00**	**45.000,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.610,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.610,00
				TotaldoDia:	**2.610,00**	**2.610,00**
10	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		30.100,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	30.100,00
				TotaldoDia:	**30.100,00**	**30.100,00**
15	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaRECEBCLIENTE		83.500,00	0,00
15	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTE		0,00	83.500,00
				TotaldoDia:	**83.500,00**	**83.500,00**
19	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		2.950,00	0,00
19	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	2.950,00
19	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS		51.770,00	0,00
19	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS		0,00	51.770,00
				TotaldoDia:	**54.720,00**	**54.720,00**
20	4106010004SEGUROS	410-3	Valor referenteaPGTOSEGURO		3.550,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSEGURO		0,00	3.550,00
				TotaldoDia:	**3.550,00**	**3.550,00**
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		65.980,00	0,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	65.980,00
30	1101010001CaixaGeral	1-9	ValorreferenteaSAQUES		24.750,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaSAQUES		0,00	24.750,00
30	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		18.928,00	0,00
30	01020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		0,00	18.928,00
30	06010001DespesasBancarias	42-7	ValorreferenteaDESPBANCARIA		780,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaDESPBANCARIA		0,00	780,00
30	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		2.690,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPADMINISTRATIVA		0,00	2.690,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICO		55.980,00	0,00
30	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICO		0,00	55.980,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICO		110.500,00	0,00
30	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICO		0,00	110.500,00
30	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		29.600,00	0,00
30	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	29.600,00
30	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		46.000,00	0,00
30	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	46.000,00
30	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		52.100,00	0,00
30	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	52.100,00
				TotaldoDia:	**407.308,00**	**407.308,00**
				TotaldoMês:	**659.968,00**	**659.968,00**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.710,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.710,00
1	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaREC.S/ SERVICO		120.000,00	0,00
1	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaREC.S/ SERVICO		0,00	120.000,00
1	4103010003DespesascomSegur	41-8	Valor referenteaDESPCOMSEGURO		68.130,00	0,00
1	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPCOMSEGURO		0,00	68.130,00
				TotaldoDia:	**190.840,00**	**190.840,00**
2	4106010001DespesasBancarias	42-7	ValorreferenteaDESPBANCARIA		800,00	0,00
2	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaDESPBANCARIA		0,00	800,00
2	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		15.800,00	0,00
2	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		0,00	15.800,00
2	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVSAOSALARIO		32.100,00	0,00
2	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVSAOSALARIO		0,00	32.100,00
				TotaldoDia:	**48.700,00**	**48.700,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.530,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.530,00
				TotaldoDia:	**2.530,00**	**2.530,00**
10	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		30.500,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	30.500,00
				TotaldoDia:	**30.500,00**	**30.500,00**
15	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERV		58.649,00	0,00
15	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERV		0,00	58.649,00
15	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		121.000,00	0,00
15	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBDECLIENTES		0,00	121.000,00
				TotaldoDia:	**179.649,00**	**179.649,00**
22	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		46.000,00	0,00
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	46.000,00
22	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		78.500,00	0,00
22	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	78.500,00
22	4106010004SEGUROS	410-3	Valor referenteaPGTOSEGURO		3.500,00	0,00
22	01020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSEGURO		0,00	3.500,00
				TotaldoDia:	**128.000,00**	**128.000,00**
26	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaRECEBCLIENTE		38.600,00	0,00
26	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTE		0,00	38.600,00
26	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		32.100,00	0,00
26	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	32.100,00
26	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		29.750,00	0,00
26	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	29.750,00
26	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		50.950,00	0,00
26	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	50.950,00
				TotaldoDia:	**151.400,00**	**151.400,00**
				TotaldoMês:	**731.619,00**	**731.619,00**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		33.400,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	33.400,00
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.630,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.630,00
1	4107010002DespesacomVeicul	43-1	Valor referenteaDESPCOMVEICULOS		148.250,00	0,00
1	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaDESPCOMVEICULOS		0,00	148.250,00
				TotaldoDia:	**184.280,00**	**184.280,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.430,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.430,00
				TotaldoDia:	**2.430,00**	**2.430,00**
10	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		33.400,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	33.400,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		35.800,00	0,00
10	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	35.800,00
				TotaldoDia:	**69.200,00**	**69.200,00**
20	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		29.750,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	29.750,00
				TotaldoDia:	**29.750,00**	**29.750,00**
21	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		75.000,00	0,00
21	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	75.000,00
				TotaldoDia:	**75.000,00**	**75.000,00**
25	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		15.750,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		0,00	15.750,00
25	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESPADMINISTRATIVAS		2.600,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPADMINISTRATIVAS		0,00	2.600,00
25	4106010001DespesasBancarias	42-7	ValorreferenteaDESPBANCARIA		80,00	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaDESPBANCARIA		0,00	80,00
				TotaldoDia:	**18.430,00**	**18.430,00**
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		85.630,00	0,00
30	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	85.630,00
				TotaldoDia:	**85.630,00**	**85.630,00**
31	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		135.300,00	0,00
31	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	135.300,00
31	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		69.180,00	0,00
31	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	69.180,00
31	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECIACAOACUMUL		32.200,00	0,00
31	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECIACAOACUMUL		0,00	32.200,00
31	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISA PIS		25.140,00	0,00
31	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAPIS		0,00	25.140,00
31	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		57.500,00	0,00
31	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	57.500,00
				TotaldoDia:	**319.320,00**	**319.320,00**
				TotaldoMês:	**784.040,00**	**784.040,00**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		33.950,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	33.950,00
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.710,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.710,00
				TotaldoDia:	**36.660,00**	**36.660,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.710,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.710,00
				TotaldoDia:	**2.710,00**	**2.710,00**
10	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		254.350,00	0,00
10	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	254.350,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTE		45.000,00	0,00
10	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTE		0,00	45.000,00
10	2103010002SalariosaPagar	21-5	ValorreferenteaPAGTOSALARIO		32.100,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPAGTOSALARIO		0,00	32.100,00
10	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		25.140,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	25.140,00
10	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS		57.500,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS		0,00	57.500,00
				TotaldoDia:	**414.090,00**	**414.090,00**
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTE		15.900,00	0,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referentea RECEBIMENTOCLIENTE		0,00	15.900,00
30	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		31.600,00	0,00
30	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	31.600,00
30	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		27.300,00	0,00
30	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	27.300,00
30	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		28.300,00	0,00
30	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	28.300,00
				TotaldoDia:	**103.100,00**	**103.100,00**
				TotaldoMês:	**556.560,00**	**556.560,00**

=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		31.100,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	31.100,00
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.660,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.660,00
				TotaldoDia:	**33.760,00**	**33.760,00**
2	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		317.140,00	0,00
2	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	Valor referenteaRECEITAS/SERVICO		0,00	317.140,00
				TotaldoDia:	**317.140,00**	**317.140,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.660,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.660,00
				TotaldoDia:	**2.660,00**	**2.660,00**
10	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		33.950,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	33.950,00
				TotaldoDia:	**33.950,00**	**33.950,00**
15	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaRECEBCLIENTE		26.700,00	0,00
15	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTE		0,00	26.700,00
				TotaldoDia:	**26.700,00**	**26.700,00**
20	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		27.300,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	27.300,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		47.700,00	0,00
20	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTES		0,00	47.700,00
				TotaldoDia:	**75.000,00**	**75.000,00**
31	4104010005DespesasDepreciac	406-5	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		32.800,00	0,00
31	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	Valor referenteaDEPRECACUMULADA		0,00	32.800,00
31	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		36.900,00	0,00
31	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	36.900,00
31	3103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		53.300,00	0,00
31	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	53.300,00
				TotaldoDia:	**123.000,00**	**123.000,00**
				TotaldoMês:	**612.210,00**	**612.210,00**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		2.550,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS		0,00	2.550,00
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		32.700,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPROVISAOSALARIO		0,00	32.700,00
				TotaldoDia:	**35.250,00**	**35.250,00**
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS		2.490,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS		0,00	2.490,00
				TotaldoDia:	**2.490,00**	**2.490,00**
10	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO		31.100,00	0,00
10	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO		0,00	31.100,00
				TotaldoDia:	**31.100,00**	**31.100,00**
19	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS		36.900,00	0,00
19	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS		0,00	36.900,00
				TotaldoDia:	**36.900,00**	**36.900,00**
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaRECEBCLIENTE		78.125,00	0,00
22	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTE		0,00	78.125,00
22	2201010001FornecedoresaLon	23-6	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		5.964,00	0,00
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFORNECEDOR		0,00	5.964,00
22	4103010001DespesasAdministr	41-6	Valor referenteaDESP ADMINISTRATIVA		1.764,50	0,00
22	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPADMINISTRATIVA		0,00	1.764,50
				TotaldoDia:	**85.853,50**	**85.853,50**
25	4103010001DespesasAdministr	41-6	ValorreferenteaPGTOENERGIA		364,90	0,00
25	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOENERGIA		0,00	364,90
				TotaldoDia:	**364,90**	**364,90**
30	2104010008Issarecolher	23-0	Valor referenteaPGTOISS		51,15	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOISS		0,00	51,15
30	4106010001DespesasBancarias	42-7	Valor referenteaDESPBANCARIAS		164,50	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaDESPBANCARIAS		0,00	164,50
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referentea RECEBCLIENTES		110.000,00	0,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEB CLIENTES		0,00	110.000,00
30	2103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS		46.300,00	0,00
30	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS		0,00	46.300,00
30	2103040003Cofinssobreservi	31-3	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		52.550,00	0,00
30	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPROVISAOCOFINS		0,00	52.550,00
				TotaldoDia:	**209.065,65**	**209.065,65**
				TotaldoMês:	**401.024,05**	**401.024,05**

=====
=====
=====

DiárioGeral

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/01/2023 a31/12/2023** **Mês/Ano:12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaPROVISAOFGTS	2.610,00	0,00
1	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPROVISAOFGTS	0,00	2.610,00
1	4102010001Salariose Ordenad	40-5	ValorreferenteaPROVISAOSALARIO	33.700,00	0,00
1	2103010002SalariosaPagar	21-5	ValorreferenteaPROVISAOSALARIO	0,00	33.700,00
			TotaldoDia:	**36.310,00**	**36.310,00**
7	2103010002SalariosaPagar	21-5	Valor referenteaPGTOSALARIO	32.700,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOSALARIO	0,00	32.700,00
7	2101020001FGTSarecolher	20-4	ValorreferenteaPGTOFGTS	2.550,00	0,00
7	1101020001BancodoBrasil	2-0	Valor referenteaPGTOFGTS	0,00	2.550,00
7	4104010005DespesasDepreciac	406-5	ValorreferenteaDEPRECACUMULADA	35.560,00	0,00
7	1203020006(-)DepreciacaoAc	405-7	ValorreferenteaDEPRECACUMULADA	0,00	35.560,00
			TotaldoDia:	**70.810,00**	**70.810,00**
20	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS	46.300,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS	0,00	46.300,00
20	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS	250.500,00	0,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS	0,00	250.500,00
20	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaRECEBCLIENTE	758.120,00	0,00
20	1201010001ClientesaLongoP	4-0	Valor referenteaRECEBCLIENTE	0,00	758.120,00
			TotaldoDia:	**1.054.920,00**	**1.054.920,00**
30	4103010001DespesasAdministr	41-6	ValorreferenteaDESPADMINISTRATIVA	6.395,50	0,00
30	2201010001FornecedoresaLon	23-6	ValorreferenteaDESPADMINISTRATIVA	0,00	6.395,50
30	2201010001FornecedoresaLon	23-6	ValorreferenteaPGTOFORNECEDOR	231.000,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOFORNECEDOR	0,00	231.000,00
30	4106010001DespesasBancarias	42-7	ValorreferenteaDESPBANCARIA	480,60	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaDESPBANCARIA	0,00	480,60
30	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPGTOPIS	1.590,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOPIS	0,00	1.590,00
30	2104010002Cofinsarecolher	22-4	Valor referenteaPGTOCOFINS	5.890,00	0,00
30	1101020001BancodoBrasil	2-0	ValorreferenteaPGTOCOFINS	0,00	5.890,00
30	1201010001ClientesaLongoP	4-0	ValorreferenteaRECEITAS/ SERVICO	568.700,00	0,00
30	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	ValorreferenteaRECEITAS/ SERVICO	0,00	568.700,00
30	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaPROVISAOPIS	44.000,00	0,00
30	2104010001Pisarecolher	22-3	ValorreferenteaPROVISAOPIS	0,00	44.000,00
30	3103040003Cofinssobreservi	31-3	ValorreferenteaPROVISAOCOFINS	33.500,00	0,00
30	2104010002Cofinsarecolher	22-4	ValorreferenteaPROVISAOCOFINS	0,00	33.500,00
			TotaldoDia:	**891.556,10**	**891.556,10**
31	3101020001ReceitaVendadeS	30-2	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	3.756.979,00	0,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	3.756.979,00
31	3103030003Pis	30-9	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	584,90
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	584,90	0,00
31	3103030004Cofins	31-0	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	10.578,95
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	10.578,95	0,00
31	3103040001Iss	31-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	13.449,20
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	13.449,20	0,00
31	3103040002Pissobreserviço	31-2	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	385.690,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	385.690,00	0,00
31	3103040003Cofinssobreservi	31-3	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	616.160,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	616.160,00	0,00
31	4102010001Salariose Ordenad	40-5	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	385.750,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	385.750,00	0,00
31	4102020001Inss	40-8	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	13.150,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	13.150,00	0,00
31	4102020002Fgts	40-9	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	31.598,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	31.598,00	0,00
31	4103010001DespesasAdministr	41-6	ValorreferenteaAPURACAO RESULTADO	0,00	103.892,90
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	103.892,90	0,00
31	4103010002Frete	41-7	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	53.500,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	53.500,00	0,00
31	4103010003DespesascomSegur	41-8	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	68.130,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	68.130,00	0,00
31	4106010001DespesasBancarias	42-7	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	3.717,10
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	3.717,10	0,00
31	4107010002DespesacomVeicul	43-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	148.250,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	148.250,00	0,00
31	4104010005DespesasDepreciac	406-5	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	273.160,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	273.160,00	0,00
31	4106010004SEGUROS	410-3	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	23.050,00
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	23.050,00	0,00
31	2303010001LucrosAcumulados	200-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	0,00	1.626.317,95
31	4301010001ApuracaodoResult	400-1	ValorreferenteaAPURACAORESULTADO	1.626.317,95	0,00
			TotaldoDia:	**7.513.958,00**	**7.513.958,00**
			TotaldoMês:	**9.567.554,10**	**9.567.554,10**
			TotalGeral:	**17.617.299,08**	**17.617.299,08**

Balanço Patrimonial

AvUm, 5,Quadra14, Residencial Piramide, Raposa,MA,65.138-000

CNPJ:10.948.612/0001-64
NIREnº21600113709de 08/07/2009

Encerradoem:31/12/2023

ATIVO		**7.367.993,61**
ATIVO CIRCULANTE		**1.647.132,81**
DISPONIVEL		1.647.132,81
CAIXA		51.900,00
BANCOSCONTAMOVIMENTO		1.595.232,81
ATIVONÃOCIRCULANTE		**5.720.860,80**
REALIZÁVELALONGOPRAZO		2.699.400,80
CLIENTESRLP		2.699.400,80
ATIVOIMOBILIZADO		3.021.460,00
IMOBILIZADO		3.567.780,00
(-)DEPREC/AMORTIZACAOACUMULA		-546.320,00
TOTAL DOATIVO	7.367.993,61	
PASSIVO		**7.367.993,61**
PASSIVOCIRCULANTE		**429.734,17**
PASSIVOCIRCULANTE		11.496,00
OUTRASOBRIGAÇÕES		11.496,00
SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		87.400,00
SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		87.400,00
OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS		330.838,17
IMPOSTOSECONTRIBUIÇÕESAREC		330.838,17
PASSIVONÃOCIRCULANTE		**93.284,09**
EXIGÍVELALONGOPRAZO		93.284,09
FORNECEDORESLP		93.284,09
PATRIMÔNIOLÍQUIDO		**6.844.975,35**
CAPITALSOCIAL		3.500.000,00
CAPITALSOCIAL		3.500.000,00
RESULTADOACUMULADO		3.344.975,35
LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS		3.344.975,35
TOTAL DOPASSIVO	7.367.993,61	

CLODOALDOCORREA
ADMINISTRADOR
CPF747.351.603-53

ROGERIODECASTRORIBEIRO
CONTADOR
CRC011431

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Período:01/2023a12/2023**

RECEITAOPERACIONALBRUTA	**3.756.979,00**
RECEITABRUTA	3.756.979,00
RECBRUTADEVENDAS SERVICOS	3.756.979,00
DEDUÇÕESDARECEITABRUTA	**1.026.463,05**
IMPOSTOSINCIDENTES	1.026.463,05
IMPOSTOSINCIDENTESS/VENDAS	11.163,85
IMPOSTOSINCID.S/SERVICOS	1.015.299,20
RECEITALÍQUIDA	**2.730.515,95**
CUSTOS	**273.160,00**
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	273.160,00
DEPRECIAÇÕES	273.160,00
LUCROBRUTO	**2.457.355,95**
DESPESASOPERACIONAIS	**705.838,00**
DESPESASOPERACIONAIS	**682.788,00**
DESPESASCOMPESSOAL	430.498,00
PROVENTOS	385.750,00
ENCARGOSSOCIAIS	44.748,00
DESPESASADMINISTRATIVAS	225.522,90
DESPESASADMINISTRATIVAS	225.522,90
DESPESASFINANCEIRAS	26.767,10
DESPESASFINANCEIRAS	26.767,10
DESPESASNÃOOPERACIONAIS	**23.050,00**
SEGUROS	23.050,00
RESULTADOANTESDASOPERAÇÕESFINANCEIRAS	**1.751.517,95**
RESULTADOANTESDASPROVISÕESTRIBUTÁRIAS	**1.751.517,95**
LUCROLÍQUIDODOEXERCÍCIO	**1.751.517,95**

CLODOALDOCORREA
ADMINISTRADOR
CPF747.351.603-53

ROGERIODECASTRORIBEIRO
CONTADOR
CRC011431

AnáliseEconômicoFinanceira

Hora: 16:05:55

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa

Mês:12/2023

01-LiquidezCorrente

AtivoCirculante	1.647.132,81	=	3,83
PassivoCirculante	429.734,17		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,83 para cada R$1,00dedívida

02-LiquidezSeca

AtivoCirculante-Estoques	1.647.132,81	=	3,83
PassivoCirculante	429.734,17		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,83 para cada R$1,00dedívida

03-LiquidezGeral

AtivoCirculante+R.L.P.	4.346.533,61	=	8,31
ExigívelTotal	523.018,26		

Interpretação:A EmpresatemR$8,31paracada R$1,00dedívida

04-ParticipaçãodeTerceiros

ExigívelTotal	523.018,26	=	0,07
AtivoTotal	7.367.993,61		

Interpretação:Ocapitaldeterceirosrepresenta7,10% Doinvestimentototal

05-GarantiadeCapitalde Terceiros

PatrimônioLíquido	6.844.975,35	=	13,09
ExigívelTotal	523.018,26		

Interpretação:Ocapitaldeterceiros égarantidopor 1.308,75%docapitalpróprio

06-ImobilizaçãodoInvestimentoTotal

AtivoNãoCirculante-R.L.P.	3.021.460,00	=	0,41
AtivoTotal	7.367.993,61		

Interpretação:OAtivoPermanenterepresenta41,01%do Capital de giro

07-Imobilização doCapitalPróprio

AtivoNãoCirculante-R.L.P.	3.021.460,00	=	0,44
PatrimonioLíquido	6.844.975,35		

Interpretação:OAtivoPermanenterepresenta44,14%do Capitalpróprio

08-Rentabilidade doInvestimento Total

Res.ExercícioantesI.R.	1.626.317,95	=	0,22
AtivoTotal	7.367.993,61		

Interpretação:OResultadodoExercício antesdoImposto de Rendaéde22,07%sobreocapital emgiro

09-RentabilidadedoCapitalPróprio

Res.ExercícioantesI.R.	1.626.317,95	=	0,24
PatrimonioLiquido	6.844.975,35		

Interpretação:OResultadodoExercício antesdoImposto de Rendaé de23,76%sobre ocapital próprio

10-CapitaldeGiro Próprio

(+)AtivoCirculante	1.647.132,81
(+)Realizávelalongoprazo	2.699.400,80
(-) Passivo Circulante	429.734,17
(-)Exigívelalongoprazo	93.284,09
(=)Capitalde giro próprio	3.823.515,35

11-SolvênciaGeral

AtivoTotal	7.367.993,61	=	14,09
Exigível	523.018,26		

CLODOALDOCORREA
ADMINISTRADOR
CPF747.351.603-53

ROGERIODECASTRORIBEIRO
CONTADOR
CRC011431

ALBATROZCONSTRUCOESLTDA
Contabilidade **NotasExplicativas**

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa **Ano:** 2023

Estabelecimento:01-ALBATROZCONSTRUCOESLTDA- 10948.612/0001-64

NotasExplicativasGerais

1. NOTASEXPLICATIVAS

1) CONTEXTOOPERACIONAL

À empresaALBATROZCONSTRUCOESLTDA,inscritanoCNPJsobn°08.106.567/0001-59, estabelecida na Av. Um, Quadra 14, N°. 5, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 08/07/2009.

2) APRESENTAÇÃODASDEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios FundamentaisdeContabilidadeedemaispráticasemanadasdalegislaçãosocietária brasileira.

3) PRINCIPAISPRÁTICASCONTÁBEIS

301) AplicaçõesFinanceiras

Estãoregistradosaocustodeaplicação,acrescidosdosrendimentosproporcionais até a data do balanço;
Direitoseobrigações

Estãodemonstradospelosvaloreshistóricos,acrescidosdascorrespondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
Imobilizado

Demonstradopelocustodeaquisição,deduzidodadepreciaçãoacumuladacalculada pelo método linear.
Ajustedeavaliaçãopatrimonial

Aempresanuncaefetuouajustedeavaliaçãopatrimonial. Investimentos em empresas coligadas e controladas

Aempresanãoparticipadocapital socialdeoutrassociedades.
ImpostosFederais

A empresaestáéoptantedaTributaçãopeloSimplesNacionalecontabilizaos encargos tributários pelo regime de competência.

4.DeterminaçãodoResultado:

O resultadofoiapuradoemobediênciaaoregimedecompetênciado exercício.

Receitasoperacionais:

7) CAPITALSOCIAL

O capitalsocialédeR$3.500.000,00(TrêsmilhõeseQuinhentosmilreais), dividido em quotas de R$. 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nomedosócio-participaçãopercentual Clodoaldo

Corres100,00%

5) RESPONSABILIDADESECONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradoresdaempresa,escudadosemopiniãodeseusconsultoreseadvogados,

ALBATROZCONSTRUCOESLTDA
Contabilidade

NotasExplicativas

CNPJ:10.948.612/0001-64
Consolidação:Empresa

Ano: 2023

não apontam contingências de qualquer natureza.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara mai nexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativo e Passivo da empresa, no final do exercício 31/12/2022, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos recolhidos nas demonstrações financeiras.

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
CPF 747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

PÁGINA:00020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 012 (doze), 00020(vinte)PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RazãoSocial:	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Endereço:	UM,5,QUADRA14
Bairro:	RESIDENCIAL PIRAMIDE
idade:	RAPOSA
Estado:	MA
CEP:	65.138-000
RegistronaJunta(NIRE):	21600113709
DatadoRegistro:	08/07/2009
InscriçãoEstadual:	ISENTO
C.N.P.J./C.P.F.:	10948.612/0001-64

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2023

CLODOALDO CORREA
ADMINISTRADOR
RG:000041237095-6
CPF:747.351.603-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CPF:014.389.343-27
CRC:011431UF:MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
74735160353	CLODOALDO CORREA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 13:57 SOB Nº 20240493001.
PROTOCOLO: 240493001 DE 15/04/2024. NIRE: 21600113709.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHA 095

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12405614520 em 22/04/2024, protocolo 240493001. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600113709
CNPJ:	10948612000164
Munícipio:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO	MA011431
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA	
74735160353	CLODOALDO CORREA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 13:57 SOB Nº 20240493001.
PROTOCOLO: 240493001 DE 15/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405614520. NIRE: 21600113709.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 917735/2024
Emissão: 28/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xaaw8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Registro: 0000010873

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.500.000,00

Data do Capital: 05/08/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDIÇÕES. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS DE FORNOS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR,) LOCAÇÃO DE AUTOMOVES SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADE DE CONTABILIDADE, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA UM, 5, QUADRA 14, RESIDENCIAL PIRAMIDE, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/06/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010873EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA CARLA GOMES DA SILVA

Registro: 1116837200

CPF: 053.***.***-33

Data Início: 11/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Registro: 1100406794

CPF: 793.***.***-91

Data Início: 26/02/2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xaaw8
Impresso em: 28/11/2024 às 12:37:32 por: adapt, ip: 200.36.215.127

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 917735/2024
Emissão: 28/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xaaw8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO
Registro: 1107861179
CPF: 010.***.***-42
Data Início: 02/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 13/02/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ZUIVAL SOUSA PAE
Registro: 1120660815
CPF: 252.***.***-49
Data Início: 21/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/01/2029
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CLODOALDO CORREA
CPF: 747.***.***-53
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xaaw8
Impresso em: 28/11/2024 às 12:37:33 por: adapt, ip: 200.36.215.127

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903344/2024
Emissão: 26/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: C5Y98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

998

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Registro: 1100406794
CPF: 793.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 30/09/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000010873
CNPJ: 10.948.612/0001-64
Data Início: 26/02/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S R B DE PAULA LTDA
Registro: 0005408261
CNPJ: 32.704.301/0001-92
Data Início: 12/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ATRIO CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000006650
CNPJ: 05.564.793/0001-95
Data Início: 04/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONFEA/CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link **https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart**, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

No. ART
00011004067945055210
[redacted]
ART Facil 3.2.1

1000

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional	2 - Nome do Profissional	3 - Carteira CREA	
ENGENHEIRO CIVIL	**HENRIQUE DAUMAS TAVARES**	**1100406794**XXXX	
4 - Endereço de Correspondência	5 - Bairro	6 - Cidade	7 - UF
RUA PARAIBA 729 CASA 5, COND LUZIA MOREIRA	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**
8 - CEP	9 -Telefone	10 - E-MAIL	
65907260		**HENRIQUE.DAUMAS@ELO.COM.BR**	
11 - Empresa Contratada		12 - Registro no CREA	
XXXX

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

PRO. 1001

CONTRATANTE:

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA. Escrita sob o CNPJ: 10.948.612 0001-64 localizada na AVENIDA 01 QUADRA 13 n 26 RESIDENCIAL PIRÂMIDE RAPOSA-MA.

CONTRATADO:

HENRIQUE DAUMAS TAVARES. Brasileiro engenheiro civil com registro profissional n° 110040679-4 PORTADOR DO CPF:793.282.293-91 E RG:47625595-3 SSP-MA residente domiciliado na Rua PARAÍBA 729 CASA 05 COND. LUZIA MOREIRA NOVA IMPERATRIZ-MA. Firmam o presente , nos termos da lei e seguintes cláusulas assim pactuadas.

CLÁUSULA 01- DA CONTRATAÇÃO:

A contratação e por tempo indeterminado inciar-se, a partir do dia 01 de fevereiro de 2015, nos termo dos artigos 443,444,e 451,da consolidação das leis do trabalho.

CLÁUSULA 02 - DA FUNÇÃO:

O SR HENRIQUE DAUMAS TAVARES, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, prestara os serviços profissionais junto a contratante como responsável técnico, mediante a remuneração de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte oito reais),pagos mensalmente ao contratado ate o 5° dia útil do mês,

Ressalva.o CONTRATANTE,no direito de proceder a transferência do contratado para outro cargo ou função que entenda que demostre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com suas condições pessoais.

CLÁUSULA 03- DO HORÁRIO:

O contratado cumprirá uma jornada de trabalho de 2 (duas) horas diárias sendo assim 10 por semana.

Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da lei ou serão compensados com repouso correspondente.

CLÁUSULA 04- DA TRANSFERÊNCIA:

O contratado estar ciente e concorda que a prestação de seus serviços se dará tanto na localidade de celebração do contrato de trabalho como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, nos termos que dispõe o inciso 1° do artigo 469, da consolidação das leis do trabalho.

CLÁUSULA 05- DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:

O CONTRATADO compromete-se também a respeitar o regulamento da empresa mantendo a conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do empregado, além dos previstos em lei o desacato moral ou agressão físicas ao EMPREGADOR, ao administrador, ou pessoas do seus respectivos companheiros de trabalho, a embriagues no serviço ou briga no local de trabalho.

E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrarem o presente instrumentos que assinam para as finalidades de direito.

CREA - MA
ART n° 11004067945055210
Processado em 26/02/2015

Raposa-MA 01 de Fevereiro de 2015

HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Henrique Daumas Tavares
Eng. Civil
CREA- 110040679.

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
ALBATROZ CONST. LTDA
Cristiano Correa

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 917738/2024
Emissão: 28/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: byx8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1002

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ZUIVAL SOUSA PAE
Registro: 1120660815
CPF: 252.***.***-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/01/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 14/11/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATRIO CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000006650
CNPJ: 05.564.793/0001-95
Data Início: 22/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000010873
CNPJ: 10.948.612/0001-64
Data Início: 21/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/01/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2803230/2024

1003

Interessado (1)

Nome / Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000010873

Endereço: AVENIDA UM, 5 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - RAPOSA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 21/03/2024

Cadastro: 21/03/2024

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITO INCLUSAO DE PROFISSIONALZUIVAL SOUSA PAE - ENGENHEIRO ELETRICISTA

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	21/03/2024	ART
ANEXO	21/03/2024	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	21/03/2024 09:03:55	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA	21/03/2024 09:13:16	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho	Usuário: ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA			Data do Despacho: 21/03/2024 09:27:18	
Descrição	Prezado, a inclusão do responsável técnico, foi realizada conforme solicitado.				
3	ROSELES DE PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA	21/03/2024 09:28:32	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Finalizado				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240726004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

PRO 1004

1. Responsável Técnico

ZUIVAL SOUSA PAE
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1120660815**
Registro: **5396D MA MA**

2. Contratante

Contratante: **ALBATROZ CONSTUCOES LTDA**
CPF/CNPJ: **10.948.612/0001-64**
AVENIDA UM
Nº: **5**
Complemento: **QD 14**
Bairro: **RES. PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**
AVENIDA UM
Nº: **05**
Complemento: **QD 14**
Bairro: **RES PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
Data de Início: **09/01/2024**
Previsão de término: **08/01/2029**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

gov.br Documento assinado digitalmente
ZUIVAL SOUSA PAE
Data: 21/03/2024 08:24:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ZUIVAL SOUSA PAE - CPF: 252.965.823-49

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA: 10948612000164

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ALBATROZ CONSTUCOES LTDA - CNPJ: 10.948.612/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **09/01/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8305160528**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2803230/2024, emitido em 21/03/2024.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE :

A empresa ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA, firma estabelecida na Av. Um, Qd. 14 nº 05, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, inscrita no CNPJ: 10.948.612/0001-64, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **CLODOALDO CORREA**, brasileiro, empresário, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, residente e domiciliado na cidade de São Luis -MA.

CONTRATADO:

ZUIVAL SOUSA PAE, Engenheiro Eletricista, portador da carteira profissional do Crea/MA nº. 112066081-5, inscrito no CPF: 252.965.823-49, residente e domiciliado na Rua das Orquideas, nº. 9, Condominio Villagio Jardins 04, Cohama - São Luís – MA, Cep: 65.072-561.

O presente contarto se regerá pelas clausulas e condiçoes seguintes:

CLAUSULA PRMIEIRA: Do Objeto:

O objeto do contato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Eletrica, restrita as atribuiçoes do contartado, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:

O contratado receberá a remuneração de R$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais), para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA: DO Prazo:

O prazo de validade deste contrato é por tempo DETERMINADO de 05 (cinco) anos, tendo sua validade até 08/01/2029, podendo ser rescidido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedêcia de 30 (trinta) dias:

CLAUSULA QUARTA: Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - Ma para dirimir as questões decorrentes deste contrato: E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

RAPOSA-MA, 09 DE JANEIRO DE 2024.

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA:10948612000164

Assinado de forma digital por ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA:10948612000164
Dados: 2024.01.09 07:24:58 -03'00'

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.948.612/0001-64
CLODOALDO CORREA
CPF nº 747.351.603-53

gov.br

Documento assinado digitalmente
ZUIVAL SOUSA PAE
Data: 21/03/2024 08:18:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ZUIVAL SOUSA PAE
Crea/MA nº. 112066081-5
CPF: 252.965.823-49
ENGENHEIRA ELETRICISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2803230/2024, emitido em 21/03/2024.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2024

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

742354/2015

Nº anterior: WEB1063982015
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011004067945053710** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/07/2014 Baixada em: 02/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: RUA INACIO NEVES S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.389.620,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POV. DE MUMBUCA; POV. ANDREZA; POV. GUARIMA; POV. BARTOLOMEU; POV. ARRAIAL E POV. VEREDAS Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Data de início: 09/12/2013 Conclusão efetiva: 09/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 6 UNIDADES;

Observações

CONSTRUCAO DE 6 UNIDADES DE ENSINO DE UMA SALA DE AULA CADA NOS POVOADOS DE ARRAIAL, BARTOLOMEU, MUMBUCA, GUARIMA, ANDREZA E VEREDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 104/2013.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 742354/2015
02/10/2015
wdxcA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wdxcA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

742354/2015

Nº anterior: WEB1063982015
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011004067945053710** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/07/2014 Baixada em: 02/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: RUA INACIO NEVES S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.389.620,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POV. DE MUMBUCA; POV. ANDREZA; POV. GUARIMA; POV. BARTOLOMEU; POV. ARRAIAL E POV. VEREDAS Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Data de início: 09/12/2013 Conclusão efetiva: 09/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 6 UNIDADES;

Observações

CONSTRUCAO DE 6 UNIDADES DE ENSINO DE UMA SALA DE AULA CADA NOS POVOADOS DE ARRAIAL, BARTOLOMEU, MUMBUCA, GUARIMA, ANDREZA E VEREDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 104/2013.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 742354/2015
02/10/2015
wdxcA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wdxcA

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 106398 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

FLS. 1008

CERTIDÃO : WEB - 106398 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007996815
DATA DE EMISSÃO : 02/10/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Carteira : 1100406794XXXX
CPF : 79328229391

Titulo(s)

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011004067945053710 Tipo da ART:Indefinido
Profissional Vinculado: 1100406794
Registrada em : 16/07/2014
Baixada em : 02/10/2015
Endereço da Obra : POV. DE MUMBUCA; POV. ANDREZA; POV. GUARIMA; POV. BARTOLOMEU; POV. ARRAIAL E POV. VEREDAS, ZONA RURAL, CEP : 65590000 BARREIR
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Empresa : ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
CONSTRUCAO DE 6 UNIDADES DE ENSINO DE UMA SALA DE AULA CADA NOS POVOADOS DE ARRAIAL, BARTOLOMEU, MUMBUCA, GUARIMA, ANDREZA E VEREDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 104/2013.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

Fls. 1009

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 10.948.612/0001-64**, sediada na Av. 01, quadra 13, número 26, Residencial Pirâmide, Município de Raposa (MA), representada pelo Sr. **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**, Engenheiro Civil- **CREA Nº 1100406794,** prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS (MA)**, com sede em Barreirinhas (MA) na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, s/nº- Centro, **CNPJ: 06.217.954/0001-37**, entregando as obras em plenas condições de uso, dentro do prazo de entrega. **ART: 00011004067945053710**, conforme descrição abaixo.

DADOS DA OBRA:

OBRA:

ITEM	SERVIÇOS
01	**CONSTRUÇÃO DE 6 ESCOLAS COM UMA SALA DE AULA**

PERÍODO DA OBRA:
INÍCIO: 09 de dezembro de 2013:
TÉRMINO: 26 de julho de 2015.
ENDEREÇOS:
01- POVOADO DE MUMBUCA; 02- POVOADO ANDREZA; 03-POVOADO GUARIMÃ; 04-POVOADO BARTOLOMEU; 05-POVOADO ARRAIAL; e 06-POVOADO VEREDAS.

VALOR DA OBRA: R$ 231.603,35 (duzentos e trinta um mil seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), cada escola, totalizando **R$ 1.389.620,10** (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e dez centavos).

Atestamos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às normas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Barreirinhas (MA), 27 de julho de 2015.

Arieldes Macário da Costa
(Prefeito Municipal)

Raimundo Nonato Castro Carvalho
(Engº Civil, CREA: 4.506/D-MA, CONFEA: 110518486-2)

Raimundo Nonato Castro Carvalho
Engº Civil - CREA 4.506/D-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1063815/15 Fls. 01 A 07

- **Segue planilha em anexo.**

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

Prefeitura de
Barreirinhas
Compromisso com a sustentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA
Avenida Joaquim Soares de Carvalho, S/nº
CEP :06.217.954/0001-37

PROC. 1040

000457 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**11.041,33**
01.001	Placa indicativa de obra	m²	6,00	237,99	1.427,94
01.002	Locação e marcação da obra	m2	293,27	2,78	815,29
01.003	Transporte de material DMT>10Km com caminhão basculante 4m3	txkm	10.997,63	0,80	8.798,10
02	**MOVIMENTO DE TERRA**				**1.586,51**
02.001	Escavação manual de vala	m³	35,58	34,88	1.241,03
02.002	Aterro compactado manualmente	m³	11,86	29,13	345,48
03	**INFRAESTRUTURA**				**17.759,82**
03.001	Alicerce em alvenaria de pedra traço 1:8	m³	23,72	326,55	7.745,77
03.002	Cinta Inferior em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	3,95	1.079,10	4.262,45
03.003	Pilar em concreto aramado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	5,33	1.079,10	5.751,60
04	**SUPERESTRUTURA**				**17.087,51**
04.001	Laje pré-moldada, vãos 4,40m / incl. Vigotas tijolos, armaduar negativa, capeamento 3cm concreto 20 Mpa, escoramento e maõ de obra	m2	154,24	83,15	12.825,06
04.002	Cinta Superior em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	3,95	1.079,10	4.262,45
05	**ALVENARIA**				**9.042,56**
05.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m2	346,99	26,06	9.042,56
06	**COBERTURA**				**29.720,59**
06.001	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	268,77	53,14	14.282,44
06.002	Imunização	m2	268,77	3,95	1.061,64
06.003	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m2	268,77	53,49	14.376,51
07	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**10.797,10**
07.001	Caixa de Passagem 4X2" em ferro galvanizado	un	41,00	4,21	172,61
07.002	Quadro de Medicao Geral em Chapa Metalica com 12 Aptos	un	1,00	972,65	972,65
07.003	Caixa Sextavada	un	28,00	4,81	134,68
07.004	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A	un	2,00	11,59	23,18
07.005	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 20 A	un	3,00	11,59	34,77
07.006	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 25 A	un	2,00	11,59	23,18
07.007	Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 40 A	un	3,00	73,85	221,55
07.008	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 1,5mm2 Resistente a Chama	m	240,50	1,86	447,33
07.009	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,5mm2 Resistente a Chama	m	403,82	2,48	1.001,47
07.010	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 4mm2 Resistente a Chama	m	215,78	3,70	798,39
07.011	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 10mm2 Resistente a Chama	m	186,36	8,03	1.496,47
07.012	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X32W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	9,00	90,28	812,52
07.013	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	19,00	96,28	1.829,32

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 10/2021/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

PRO. 1011

07.014	Interruptor Simples Completo (2 Secoes) - Fornecimento e Instalacao	un	2,00	28,76	57,52
07.015	Interruptor Simples Completo (1 Seção) - Fornecimento e Instalacao	un	12,00	21,91	262,92
07.016	Luminaria Externa	un	5,00	113,08	565,40
07.017	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 16mm (1/2") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	73,45	3,21	235,77
07.018	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 20mm (3/4") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	150,28	3,94	592,10
07.019	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 25mm (1") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	11,75	4,95	58,16
07.020	Quadro de Medicao Geral de Luz e Força com 30 Aptos	un	1,00	421,45	421,45
07.021	Tomada de Embutir Simples 20A/250V C/ placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00	12,08	24,16
07.022	Tomada de Embutir 2P+T 20A/250V C/ placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00	12,08	24,16
07.023	Tomada 3P+T 30A/440V - Fornecimento e Instalação	un	18,00	32,63	587,34
08	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**18.613,58**
08.001	Tubo de PVC soldável classe água c/ conex. 20mm	m	28,90	10,74	310,39
08.002	Tubo de PVC soldável classe água c/ conex. 32mm	m	6,00	18,84	113,04
08.003	Ponto hidráulico simples	un	19,00	71,38	1.356,22
08.004	Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico	un	3,00	156,80	470,40
08.005	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	un	2,00	75,25	150,50
08.006	Registro de pressão 3/4", com canopla	un	2,00	31,03	62,06
08.007	Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha	un	8,00	230,14	1.841,12
08.008	Aquisicao e instalacao de 1 reservatório de fibra de vidro com capacidade de 1000 litros em base de madeira e instalações	un	3,00	651,41	1.954,23
08.009	Torneira Boia 3/4"	un	1,00	55,50	55,50
08.010	**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROF= 10m**				**12.300,12**
08.010.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.146,25**
08.010.001.001	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00	1.146,25	1.146,25
08.010.002	**CAPTAÇÃO**				**11.153,87**
08.010.002.001	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	650,00	650,00
08.010.002.002	Perfuração diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m	10,00	179,45	1.794,50
08.010.002.003	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	10,00	195,14	1.951,40
08.010.002.004	Instalação de revestimento em PVC	m	5,00	10,74	53,70
08.010.002.005	Instalação de pré-filtro	m3	5,00	125,88	629,40
08.010.002.006	Proteção Sanitária	m	5,00	27,53	137,65
08.010.002.007	Limpeza com compressor	h	24,00	60,94	1.462,56
08.010.002.008	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	120,81	1.449,72

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1063815 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

PMB 1012

15.001	Divisoria em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento no Piso e Parede com Argamassa de Cimento e Areia, Polimento Manual, Exclusive Ferragens	m²	19,95	182,55	3.641,87
15.002	Bancada em marmore sintético branco, 120x60, com cuba - fornecimento e instalação	m	1,20	115,48	138,58
15.003	Bancada em marmore sintético branco, 150x60, com cuba - fornecimento e instalação	m	1,50	150,51	225,77
15.004	Pia Aco Inoxidavel 200X60Cm Com 2 Cubas - Fornecimento E Instalacao	un	1,00	396,79	396,79
15.005	Sifão e valvulas para pias	un	1,00	113,65	113,65
15.006	Barra de apoio	m	3,00	50,51	151,53
15.007	Torneira de lavatório 25mm x 1/2"	un	7,00	68,28	477,96
15.008	Torneira Cromada Longa 1/2" ou 3/4"	un	1,00	118,33	118,33
15.009	Sifão cromado	un	7,00	86,38	604,66
15.010	Lavatório de louça branca	un	3,00	81,38	244,14
15.011	Porta papel de louça	un	5,00	35,03	175,15
15.012	Saboneteira de louça	un	5,00	30,73	153,65
15.013	Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada - Louca Branca, inclusive assento plastico	un	7,00	351,00	2.457,00
15.014	Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento E Instalacao	un	3,00	268,04	804,12
15.015	Bebedouro Industrial 200 lts/hora	un	1,00	2.204,99	2.204,99
15.016	**CORETO, COM MURO DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA**				**34.542,74**
15.016.001	**MOVIMENTO DE TERRA**				**732,83**
15.016.001.001	Escavação manual de vala	m³	21,01	34,88	732,83
15.016.002	**INFRAESTRUTURA**				**9.352,15**
15.016.002.001	Alicerce em alvenaria de pedra traço 1:8	m³	24,86	326,55	8.118,03
15.016.002.002	Aterro Apiloado(Manual) em Camadas de 20 cm com Material de Empréstimo	m³	16,20	76,18	1.234,12
15.016.003	**ALVENARIA**				**1.002,79**
15.016.003.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m2	38,48	26,06	1.002,79
15.016.004	**COBERTURA**				**7.489,03**
15.016.004.001	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	61,27	64,79	3.969,68
15.016.004.002	Imunização	m2	61,27	3,95	242,02
15.016.004.003	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m2	61,27	53,49	3.277,33
15.016.005	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.602,91**
15.016.005.001	Caixa de Passagem 4X2" em ferro galvanizado	un	8,00	4,21	33,68
15.016.005.002	Quadro de Medicao Geral em Chapa Metalica com 12 Aptos	un	1,00	972,65	972,65
15.016.005.003	Caixa Sextavada	un	4,00	4,81	19,24

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1063961/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

Nº 1013

08.010.002.009	Desenvolvimento	h	8,00	120,81	966,48
08.010.002.010	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	186,21	186,21
08.010.002.011	Desinfecção	un	1,00	278,45	278,45
08.010.002.012	Centralizadores	un	10,00	55,63	556,30
08.010.002.013	Teste fisico-quimico e bacteriológico e Relatório Final	un	1,00	1.037,50	1.037,50
09	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**7.208,66**
09.001	Caixa de Inspeção 40x40 var	un	10,00	67,61	676,10
09.002	Caixa sifonada 100x100x50mm, inclusive grelha	un	1,00	31,31	31,31
09.003	Caixa sifonada 150x150x50mm, inclusive grelha	un	5,00	29,43	147,15
09.004	Colocação de pontos sanitários	un	15,00	82,98	1.244,70
09.005	Sumidouro de acordo com projeto D=1,50m H=2,00m	un	1,00	1.484,74	1.484,74
09.006	Fossa de acordo com projeto Dimensões(2,00x1,50x1,80m)	un	1,00	1.133,21	1.133,21
09.007	Tubulação de pvc 100mm incluindo conexões	un	54,38	34,91	1.898,41
09.008	Tubulação de pvc 50mm incluindo conexões	m	23,83	23,95	570,73
09.009	Tubulação de pvc 75mm incluindo conexões	m	0,68	32,81	22,31
10	**INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO**				**645,52**
10.001	Extintor de incêndio - PQS, 4kg	un	4,00	161,38	645,52
11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				**11.289,18**
11.001	Porta de madeira compensada lisa 0,60 x 2,10 m	un	5,00	348,85	1.744,25
11.002	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10 m	un	5,00	357,74	1.788,70
11.003	Porta de madeira compensada lisa 0,90 x 2,10 m	un	2,00	382,76	765,52
11.004	Portão de Ferro de abrir 1,00 x 2,10m	m²	2,10	163,14	342,59
11.005	Portão de Ferro de abrir 2,00 x 2,10m	m²	4,20	163,14	685,19
11.006	Basculante de Ferro - 2,00 x 1,10 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	8,80	361,39	3.180,23
11.007	Basculante de Ferro - 1,50 x 1,10 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	6,60	361,39	2.385,17
11.008	Basculante de Ferro - 0,55 x 1,00 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	1,10	361,39	397,53
12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**				**23.026,89**
12.001	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m2	693,98	3,94	2.734,28
12.002	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m2	693,98	11,68	8.105,69
12.003	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 3, c/rejunt. - Faixa	m²	154,75	30,09	4.656,43
12.004	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 3, c/rejunt. - Banheiros	m²	207,66	30,09	6.248,49
12.005	Rodapé cerâmico PEI 4	m	135,09	9,49	1.282,00
13	**REVESTIMENTO DE PISO**				**20.216,95**
13.001	Contrapiso traço 1:4 e= 7 cm	m2	245,56	38,74	9.512,99
13.002	Piso cerâmica Eliane ou Similar 30x30cm, PEI-4, c/rejunt.	m2	245,56	43,59	10.703,96
14	**PINTURA**				**6.799,02**
14.001	Emassamento parede	m2	331,57	8,59	2.848,19
14.002	Fundo Selador PVA, uma demão	m2	331,57	2,90	961,55
14.003	Pintura PVA Acrilica Cor Branca, duas demaõs	m2	331,57	7,63	2.529,88
14.004	Pintura em esquadria de madeira	m2	14,07	13,40	188,54
14.005	Pintura em esquadria de ferro	m	22,80	11,88	270,86
15	**DIVERSOS**				**46.450,93**

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1067981/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

1014

15.016.005.004	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,5mm2 Resistente a Chama	m	61,24	2,48	151,88
15.016.005.005	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 10mm2 Resistente a Chama	m	39,89	8,03	320,32
15.016.005.006	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	4,00	96,28	385,12
15.016.005.007	Interruptor Simples Completo (2 Secoes) - Fornecimento e Instalacao	un	1,00	28,76	28,76
15.016.005.008	Luminaria Externa	un	4,00	113,08	452,32
15.016.005.009	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 16mm (1/2") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	43,94	3,21	141,05
15.016.005.010	Tomada 3P+T 30A/440V - Fornecimento e Instalação	un	3,00	32,63	97,89
15.016.006	**REVESTIMENTO DE PISO**				**2.760,08**
15.016.006.001	Contrapiso traço 1:4 e= 7 cm	m2	40,50	38,74	1.568,97
15.016.006.002	Piso cimentado traço 1:4, acabamento rustico e= 3cm, argamassa preparo manual	m2	40,50	29,41	1.191,11
15.016.007	**DIVERSOS**				**10.602,95**
15.016.007.001	Banco de concreto	m	11,00	166,05	1.826,55
15.016.007.002	Pilar em Madeira de Lei	un	8,00	28,58	228,64
15.016.007.003	Rampa em Concreto, com corrimão em madeira	m²	3,75	35,59	133,46
15.016.007.004	Grade de Ferro em Barra Chata 3/16"	m2	40,89	122,26	4.999,21
15.016.007.005	Portão de Ferro 2,00 x 2,10	m²	4,20	163,13	685,15
15.016.007.006	Cerca C/ Postes Retos De Concreto (Esticadores Retos) De 15X15 cm, Alt. de 2,3 A 2,5 m, com Escoras de 10 X 10 cm nos cantos, com 09 Fios De Arame Liso (Para Divisão De Terrenos Urbanos)	m	84,05	32,48	2.729,94
16	**LIMPEZA**				**317,20**
16.001	Limpeza geral da obra	m2	226,57	1,40	317,20
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**231.603,35**

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1063615 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886807/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1015

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230616351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **14/02/2023** Baixada em: 18/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE MA** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 0802001-52022 Celebrado em: 08/02/2022
Valor do contrato: R$ 1.880.854,70 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 06/01/2023 Conclusão efetiva: 05/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE MA CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado;

Observações

EXECUCÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO,REFORMA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE/ MA, CONFORME CONTRATO Nº. 0802001-5/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886807/2023
19/05/2023, 13:06
4aD13

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4aD13

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDAE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, sob o CNPJ nº 10.948.612/0001-64, com sede na AV UM, N° 5, QUADRA M, BAIRRO RESIDENCIAL PIRÂMIDE, CEP 65.138-000, RAPOSA/MA, executou o Obra: Manutenção, Implantação, Adequação Reforma e Execução de Serv. de Pavimentação, Drenagem e Sinalização - TRIZIDELA DO VALE - MA, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022, NUMERO DO PROCESSO: 2510001/2021 - Concorrência n° 008/202-SRP, tendo característica e qualidade abaixo.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: HENRIQUE DAUMAS TAVARES
- Título do Profissional: Engenheiro Civil
- Nº Registro Profissional no CREA: 1100406794 MA
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA Municipal de Trizidela do Vale - MA
- CNPJ da Contratante: 01.558.070/0001-22
- Empresa Executora do Serviço: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: na AV UM, N° 5, QUADRA M, BAIRRO RESIDENCIAL PIRÂMIDE, CEP 65.138-000, RAPOSA/MA
- Endereço da Obra: Rua Diversas, S/N, Bairro: Centro, Cidade: Trizidela do Vale - MA CEP.: 65.727-000
- Obra Registrada no CREA/MA sob **ART nº MA20230616351**
- Período de Execução: 06/01/2023 à 15/05/2023

2) PLANILHA DE QUANTIDADE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	60,00
1,2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO MALHA RETANGULAR ROLO 1,20X50M (L X C)	m2	1.000,00
2,0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2,1	DEMOLIÇAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO. DE FORMA MANUAL. COM REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017	m2	1.000,00
2,2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	300,00

Miguel de Abreu Barbosa
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 – Aeroporto, Trizidela do Vale - MA

José Carlito de Castro
CPF: 057.956.053-87
CREA - 060.43.53.510 - ME

1016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886807/2023, emitida em 19/05/2023

Certidão nº 886807/2023
19/05/2023, 14:54
Chave de Impressão: 4aD13
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

3,0	**PAVIMENTACAO**		
3,1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X 10CM, ESPESSURA 10 CM.AF 12/2015	m²	1.500,00
4,0	**PISO E PASSEIO**		
4,1	PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m2	1.000,00
4,2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016.	m²	500,00
5,0	**CONCRETO**		
5,1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	50,00
5,2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1 ;3,4;3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	150,00
5,3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 ;2,3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	150,00
6,0	**CONTENÇÕES**		
6,1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m2	150,00
7,0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
7,1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	5.000,00
7,2	Execução de sarjeta de concreto preparado em betoneira, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura	m	5.000,00

Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 – Aeroporto, Trizidela do Vale - MA

José Carlito de Castro
CPF: 057.956.053-87
CREA - 060.[illegible]-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886807/2023, emitida em 19/05/2023

Certidão nº 886807/2023
19/05/2023, 14:54
Chave de Impressão: 4aD13
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

7,3	Execução de sarjetão de concreto preparado em betoneira, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura	m	100,00
8,0	**REDE COLETORA DE ESGOTO**		
8,1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, ON200MM, JUNTA ELÁSTICAFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF 01/2021	m	500,00
9,0	**DRENAGEM PROFUNDA**		
9,1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	250,00
9,2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	250,00
9,3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200,00
9,4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDM3E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/3021	un	24,00
9,5	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO. ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°. INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un	16,00
9,6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÃGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 120515	m	84,00
10,0	**SINALIZAÇÃO VIARIA**		
10,1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	500,00

José Carlito de Castro
CPF: 057.956.053-87
CREA - 060.43.53.510 - MF

Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 – Aeroporto, Trizidela do Vale - MA

1018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886807/2023, emitida em 19/05/2023

Certidão nº 886807/2023
19/05/2023, 14:54
Chave de Impressão: 4aD13
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

10,2	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	125,00
11,0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11,1	CAIACAO EM MEIO FIO	m2	10.000,00
11,2	PINTURA GUARDA-CORPO, GUARDA- RODA E MURETA PROTEÇÃO EM PONTES E VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA)	m2	250,00
11,3	LIMPEZA E VARRIÇAO FINAL	m2	25.000,00

TRIZIDELA DO VALE/MA, 17 de maio de 2023.

Miguel de Abreu Zusar
CPF: 624.653.173-34
Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria Nº 09/2021-GP
Representante do Órgão

José Carlito de castro
CPF: 057.956.053-87
Engenheiro Civil
CREA-MA 0604353510
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886807/2023, emitida em 19/05/2023

Certidão nº 886807/2023
19/05/2023, 14:54
Chave de Impressão: 4aD13
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/05/2023, às 14:54.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 858117/2021
Emissão: 21/12/2021
Validade: Indefinida
Chave: 6Aax6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Registro: 1100406794
CPF: 793.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 30/09/2004

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210398578

Certidão nº 858117/2021
26/08/2023, 23:12
Chave de Impressão: 6Aax6

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA, sediada na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, Trizidela do Vale – MA, CNPJ Nº 01.558.070/0001-22, Atesta para os devidos fins que a empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, localizada na Avenida Um. Qd 13, Nº 26, Residencial Pirâmide Raposa - MA. CEP: 65.138-000, inscrita no CNPJ N.º 10.948.612/0001-64, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descrita:

- **Objeto:** Construção de sarjetas e assentamento de meios-fios em diversas ruas na sede do município de Trizidela do Vale – MA.
- **Local da obra:** Trizidela do Vale - MA
- **Contrato Nº.** 20180487/2018
- **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preço Nº. 015/2018
- **Período de execução:** 29/10/2018 a 28/02/2021.
- **Valor do contrato:** R$. 1.400.270,46 (Um milhão quatrocentos mil duzentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).
- **Técnico responsável:** Henrique Daumas Tavares – CREA Nº. 1100406794 – CPF: 793.282.293-91.
- **ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20210398578**

Atestamos ainda que a empresa supra citada, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA, 29 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rivaldo dos Santos Sousa
PELA CONTRATANTE

José Carlito de Castro
CPF: 057.956.053-87
CREA - 060.43.53.510 - ME

Henrique Daumas Tavares
Eng. Civil
CREA- 1106[illegible]70.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858117/2021, emitida em 26/08/2023

Certidão nº 858117/2021
26/08/2023, 23:12
Chave de Impressão: 6Aax6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1092

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Objeto da Prestação de Serviços: Serviços de construção de sarjetas e assentamento de meios-fios em diversas ruas na sede do município de Trizidela do vale - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
0101	**PREPARAÇÃO DO TERRENO**		
010101	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	11.241,84
0102	**CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
010201	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02	**MOVIMENTO DE TERRA**		
0201	**ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO**		
020101	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF 06/2016	M2	11.241,84
020102	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF 07/2016	M3	307,25
03	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
0301	**EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS**		
030101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF 03/2016	M3	1.536,27
030102	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X B ASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	13.078,94
030103	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - AF 06/2016	M	13.404,74
030104	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858117/2021, emitida em 26/08/2023

Certidão nº 858117/2021
26/08/2023, 23:12
Chave de Impressão: 6Aax6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

030105	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10CM.	M2	4.500,00
030106	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	6.145,10
0302	**EXECUÇÃO DE SARJETAS**		
030201	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016	M3	1.320,93
030202	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	1.320,93

Trizidela do Vale – MA, 29 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rivaldo dos Santos Sousa
PELA CONTRATANTE

José Carlito de Castro
CPF: 057.958.053-87
CREA - 060.43.53.510 - ME

Henrique Dasmes Tavares
Eng. Civil
CREA- 110[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858117/2021, emitida em 26/08/2023

Certidão nº 858117/2021
26/08/2023, 23:12
Chave de impressão: 6Aax6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210398578

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1024

1. Responsável Técnico

HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1100406794**
Registro: **7362/D MA**

Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**
Registro : **0000010873-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE MA**
CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO
Nº: **1670**
Complemento:
Bairro: **AEROPORTO**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE**
UF: **MA**
CEP: **65727000**

Contrato: **20180487/2018**
Celebrado em: **25/10/2018**
Valor: **R$ 1.400.270,46**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **29/11/2021**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
Nº: **SN**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE**
UF: **MA**
CEP: **65727000**
Data de Início: **29/10/2018**
Previsão de término: **28/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **-4.538068, -44.628346**
Finalidade:
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE MA**
CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS	20.483,68	m
53 - EXECUCAO > #A0534 - SARJETAS	716,93	m³
53 - EXECUCAO > #A0307 - CONCRETO USINADO	716,93	m³

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E TRIZIDELA DO VALE - MA.CONFORME CONTRATO Nº. 20180487/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HENRIQUE DAUMAS TAVARES - CPF: 793.282.293-91

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE MA - CNPJ: 01.558.070/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **19/02/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8303058426**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bb7zZ
Impresso em: 26/08/2023 às 23:12:22 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 858117/2021
26/08/2023, 23:12
Chave de Impressão: 6Aax6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 5 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 789248/2017
Emissão: 20/10/2017
Validade: Indefinida
Chave: zC03a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO
Registro: 110786117-9
CPF: 010.747.143-42

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 21/07/2009

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170112454

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA
CNPJ – CNPJ – 01.612.831/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 10.948.612/0001-64**, sediada na Av. 01, quadra 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Município de Raposa (MA). Prestou os serviços para a Prefeitura Municipal de Matões do Norte-MA, atestamos ainda o bom desempenho e nada tendo que desabone sua conduta técnica. Conforme Planilha e características a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS
Contratante: Prefeitura de Matões do Norte-MA
Endereço: Avenida Dr. Antônio Sampaio nº 100 – Centro **Cep:** 65.468-000
CNPJ: 01.612.831/0001-87
Período de Realização: 20/07/2017 a 04/08/2017
Serviços Realizados: Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas prediais, como cabeamento estruturado de rede lógica aterrada com instalação de subestação aérea de 75 kva.
Responsável Técnico: Thiago Moreira de Brito
Engenheiro Eletricista **CREA 110786117-9**

Item	Serviços	Qtd	Und.
01	Subestação de energia elétrica	75,00	kva
02	Rede elétrica para informática	200,00	pontos
03	Rede lógica para informática	200,00	pontos
04	Instalação elétrica em B. tensão para fins residencial e comercial.	3.879,00	M²

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Matões do Norte-MA, 07 de Agosto de 2017

3º TABELIONATO

Marcel Almeida Soares
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 3524D/PI

Reconheço por SEMELHANÇA as firma(s) de: MARCEL ALMEIDA SOARES
Emolumentos 4,20
São Luís - MA, 09/08/2017
FRANCISCA MAYARA TEIXEIRA MACEDO PRADO
ESCREVENTE AUTORIZADO
3º Tabelionato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

MATÕES DO NORTE
ADMINISTRAÇÃO COM HUMILDADE

TÍTULO DO SERVIÇO:	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
Local:	PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE	Doc. Requerente:
Ender	Av. Dr.Antonio Sampaio	Município:
Conta		Função:

PLANILHA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE PLAN.
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2	2.2.23	Remoção de quadro eletrico de embutir 80x50 cm	UN	3,00
3	2.2.29	Retirada de fiação	M	6220,00
4	3.0.00	SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA, 13.800/380/220V, PADRÃO CEMAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7	13.3.6	Interruptor duas tecla simples 10A - 250 V	UN	22,00
8	13.3.7	Interruptor tres tecla simples 10A - 250 V	UN	4,00
9	13.3.14	Ponto de campainha 2A, 250V	PT	1,00
11	SINAPI 72930	CORDOALHA DE COBRE NU 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
14	13.1.41	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	M	120,00
15	15.1.82	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO COBREADO DE 2,40 M DE COMPRIMENTO. 19 MM DE DIAMETRO, COM CONECTOR FINCADA	UNI	12,00
16	15.1.83	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO 300/250 MM COM TAMPA	UNI	4,00
19	15.1.42	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	UNI	56,00
20	15.1.43	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	UNI	84,00
21	2.1.23	Execução de rasgo em concreto para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1¼") a 50 mm (2")	M	324,00
22	6.1.2	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:5, para tubulação Ø 20 mm (1/2") a 32 mm (1")	M	324,00
23	15.1.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama	M	2500,00
24	15.1.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4 mm² resistente a chama	M	1800,00
25	15.1.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6 mm² resistente a chama	M	1200,00
26	15.1.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10 mm² resistente a chama	M	200,00
27	15.1.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 mm² resistente a chama	M	200,00
28	15.1.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25 mm² resistente a chama	M	200,00
29	15.1.31	Cabo de cobre isolamento termoplástico XLPE 25mm²	M	33,00
30	15.1.29	Cabo de cobre isolamento termoplástico XLPE 35mm²	M	15,00
31	15.1.45	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	M	380,00
32	15.1.46	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1")	M	580,00
33	13.1.40	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	260,00
34	13.1.41	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 40mm (2")	M	50,00
35	13.1.49	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 54 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm	UN	1,00
36	13.1.48	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm	UN	2,00
37	13.1.46	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	UN	2,00
38	13.1.59	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição	UN	1,00
39	13.1.60	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	27,00
40	13.1.61	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	17,00

1025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

41	13.1.62	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	5,00
42	13.1.64	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
43	13.1.66	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	15,00
44	13.1.71	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
45	13.1.74	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPSS - 40 KA/275V	UN	6,00
46	13.1.75	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPSS - 45 KA/275V	UN	3,00
47	13.2.9	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 16 W, tipo calha de sobrepor	UN	15,00
48	13.2.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 32 W, tipo tubular de sobrepor em alumínio com painel e aletas refletivas em alumínio polido.	UN	80,00
49	13.2.26	Luminária de emergência fluorescente 2x8W, completa	UN	12,00
50	13.2.17	Arandela externa em ferro e vidro com proteção, para lâmpada incandescente 60w ou fluorescente, incluindo lâmpada	UN	10,00
51		**INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA**		
52	13.5.14	Ponto lógico, em canaletas sistemas X(50x20mm), com tomada RJ-45, Patch corder e cabo UTP 04 pares Cat. 6e, até 30 m do rack.	UN	200,00
53	13.5.9	Rack Piso Padrão 19" 32 Us, estrutura soldada em aço 1,5mm de esp., Porta frontal embutida, armação em aço 1,5mm de esp., com visor em acrílico fumê 2,0mm de esp., com fechadura escamoteável e Pintura epóxipó texturizada.	UN	2,00
54	13.5.23	Patch cord cat. 6 RJ-45 de 2,5m	UNI	200,00
55	13.5.2	Switch 24 portas Ethernet - Fornecimento e instalação	UN	8,00
56	13.5.4	Patch panel 24 Posições, Compatível com plugs RJ45 e RJ11 ,Categoria 5e, U/UTP - Fornecimento e instalação	UN	8,00
57	13.5.20	Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19"	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170112454

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170111864
INDIVIDUAL

1029

1. Responsável Técnico

THIAGO MOREIRA DE BRITO
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

RNP: **110786117-9**
Registro: **000001067-3**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: **Matões do Norte**
País: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 7.830,00**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **01.612.831/0001-87**
Nº: **100**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**
CEP: **65468000**
Email:
Celebrado em: **20/07/2017**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação: **10/08/2017**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: **Matões do Norte**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **20/07/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.831/0001-87**
Nº: **100**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**
CEP: **65468000**
Email:
Previsão de término: **04/08/2017**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
54 - INSTALACOES > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	75,00	kva
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0905 - REDE ELETRICA P/ INFORMATICA	200,00	pontos
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0907 - REDE LOGICA PARA INFORMATICA	200,00	pontos
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS.RESID./COMERC.	3.879,00	m²

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LOGICA ATERRADA COM INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO MOREIRA DE BRITO - CPF: 010.747.143-42

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Matões do Norte - CNPJ: 01.612.831/0001-87

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **01/08/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbZD9
Impresso em: 20/10/2017 às 15:52:30 por: adapl, ip: 201.18.153.244

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03e
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917651/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

1030

Profissional: **ZUIVAL SOUSA PAE**
Registro: **5396D MA MA** RNP: **1120660815**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240817041** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte** CPF/CNPJ: **01.612.831/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 – Centro Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.348.580,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 – Centro Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000
Coordenadas Geográficas: -3.624071, -44.555342
Data de início: 22/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Matões do Norte CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917651/2024
28/11/2024, 09:25
9cwbY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9cwbY

Prefeitura de Matões do Norte
Compromisso & Trabalho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, inscrita no C.N.P.J. (MA) sob o nº 01.612.831/0001-87, com sede na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 – Centro Cep 65.468-000, Matões do Norte/MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Solimar Alves de Oliveira, atesta para os devidos fins que o profissional **ZUIVAL SOUSA PAE**, brasileiro, engenheiro eletricista CREA nº **112066081-5**, residente e domiciliado a Rua das Orquídeas, 9, Cond. Villagio Jardins 04, Cohama, São Luís, MA, CEP 65.072-561, executou na condição de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.948.612/0001-64, com sede na Av. Um, Qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Raposa/MA CEP: 65.138-000, CREA nº 0000010873-MA, a Prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: AVENIDA Av. Dr. Antônio Sampaio, 100, Centro, Nº: 100, Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000.

Período de realização parcial: início em 22/03/2024 com término em 22/11/2024.

Período de realização total: início em 22/03/2024 com término em 31/12/2024.

Valor do objeto do contrato: R$ 1.348.580,46 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

1034

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917651/2024, em 28/11/2024 emitida

Certidão nº 917651/2024
28/11/2024, 11:05
Chave de Impressão: 9cwbY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de Matões do Norte
Compromisso & Trabalho

Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20240817041.

Segue abaixo a planilha com os serviços e quantitativos realizados:

CONTRATO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.1	ABRAÇADEIRA SINGELA 1/2 CINZA	PC	72,00	INSUMO - 0394
1.2	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 32mm	PC	48,00	INSUMO - 400
1.3	ABRAÇADEIRA TIPO U 40mm	PC	24,00	INSUMO - 399
1.4	ADAPTADOR CONDULETE	PC	72,00	INSUMO - 2560
1.5	ALÇA PREFORMADA P/ CABO 35mm	PC	72,00	INSUMO - 11274
1.6	ALÇA PREFORMADA P/ CABO 4AWG	PC	48,00	INSUMO - 11274
1.7	ALÇA PREFORMADA P/ CABO 6mm	PC	24,00	INSUMO - 11274
1.8	ALÇA PREFORMADA P/ CABO CONCENTRICO 6mm	PC	60,00	INSUMO - 11274
1.9	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO	PC	24,00	INSUMO - 1091
1.10	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 ESTRIBO	PC	24,00	INSUMO - 1095
1.11	ARRUELA QUADRADA 38mm	PC	228,00	INSUMO - 379
1.12	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO	PC	384,00	INSUMO - 2510
1.13	BOCAL E27	PC	456,00	INSUMO - 12294
1.14	BOCAL E40	PC	60,00	INSUMO - 12294
1.15	BRAÇO BR 1/25 ZINCADO BR 10	PC	288,00	INSUMO - 0393
1.16	CABO COBRE 10mm	MT	276,00	SINAPI - 91932
1.17	CABO COBRE 16mm	MT	408,00	SINAPI - 92981
1.18	CABO COBRE 2,5mm	MT	5.760,00	SINAPI - 91926
1.19	CABO COBRE 25mm	MT	552,00	SINAPI - 92984
1.20	CABO COBRE 4mm	MT	5.472,00	SINAPI - 91928
1.21	CABO COBRE 6mm	MT	3.024,00	SINAPI - 91930
1.22	CABO COBRE FLEXIVEL TRANÇADO 2,5mm	MT	1.104,00	SINAPI - 91926
1.23	CABO COBRE FLEXIVEL TRANÇADO 4mm	MT	1.092,00	SINAPI - 91928
1.24	CABO COBRE MULTIPLEXADO 3F+1N+25mm	MT	480,00	SINAPI - 91924
1.25	CABO COBRE NÚ 25mm/MT	MT	132,00	SINAPI - 868
1.26	CABO COBRE PB 2X4mm	MT	396,00	INSUMO - 925
1.27	CABO CONCENTRICO 10mm	MT	264,00	SINAPI - 25004
1.28	CABO CONCENTRICO 6mm	MT	744,00	SINAPI - 25004
1.29	CABO DE AL 25mm	KG	72,00	SINAPI - 92984
1.30	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5mm	MT	744,00	SINAPI- 1020
1.31	CABO PARALELO 1,5mm	MT	600,00	SINAPI - 34602
1.32	CABO PARALELO 4mm	MT	3.420,00	SINAPI - 34607
1.33	CAIXA 2X2 SOBREPOR C/ TOMADA	PC	72,00	INSUMO - 39771

Nº 1032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917651/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917651/2024
28/11/2024, 11:05
Chave de Impressão: 9cwbY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de Matões do Norte
Compromisso & Trabalho

1.34	CAIXA CONDULETE 4X2	PC	132,00	INSUMO - 1872
1.35	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 3 CIRCUITOS	PC	12,00	SINAPI - 100556
1.36	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA	PC	12,00	INSUMO - 11251
1.37	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	PC	12,00	INSUMO - 1062
1.38	CAIXA DE PASSAGEM 4X2	PC	396,00	INSUMO - 11250
1.39	CAIXA DE PASSAGEM 4X4 SOBREPOR	PC	72,00	INSUMO - 11250
1.40	CAIXA DE PASSAGEM 6X6	PC	24,00	INSUMO - 11251
1.41	CHAVE COMANDO IP 2X60	PC	24,00	INSUMO - 12083
1.42	CARTUCHO FUSÍVEL	PC	72,00	INSUMO - 295
1.43	CHAVE COMANDO IP 2X30	PC	48,00	INSUMO - 13370
1.44	CHAVE FUSÍVEL 15V	PC	12,00	ORSE - 588
1.45	CHAVE MAGNÉTICA 30A TRIFÁSICA(BOTOEIRA)	PC	12,00	INSUMO - 13369
1.46	CINTA RETANGULAR 90X140	PC	12,00	INSUMO - 12327
1.47	CONECTOR PERF PEQUENO 10-70X1,5-10mm	PC	960,00	INSUMO - 12016
1.48	CONECTOR AMPACT. TIPO II	PC	72,00	654/ORSE
1.49	CONECTOR AMPACT. TIPO III	PC	1.092,00	654/ORSE
1.50	CONECTOR AMPACT. TIPO V	PC	60,00	654/ORSE
1.51	CONECTOR AMPACT. TIPO VII	PC	60,00	654/ORSE
1.52	CONECTOR AMPACTINHO TIPO I	PC	60,00	654/ORSE
1.53	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25mm	PC	72,00	INSUMO - 1550
1.54	CURVA PVC 32mm	PC	48,00	INSUMO - 1879
1.55	CURVA PVC 40mm	PC	48,00	INSUMO - 1875
1.56	CURVA PVC 75mm	PC	48,00	INSUMO - 1877
1.57	CURVA PVC RÍGIDO 25mm	PC	72,00	INSUMO - 1884
1.58	CURVA PVC RÍGIDO 3/4 32mm	PC	72,00	INSUMO - 1879
1.59	DISJUNTOR 15A MONOFÁSICO	PC	24,00	INSUMO - 34653
1.60	DISJUNTOR 20A MONOFÁSICO	PC	24,00	INSUMO - 34653
1.61	DISJUNTOR 25A MONOFÁSICO	PC	24,00	INSUMO - 34653
1.62	DISJUNTOR 30A MONPFÁSICO	PC	24,00	INSUMO - 34653
1.63	DISJUNTOR 50A MONOFÁSICO	PC	24,00	INSUMO - 34688
1.64	DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO	PC	24,00	INSUMO - 34688
1.65	ELETRODUTO PVC 40mm /3MT	PC	396,00	INSUMO - 2680
1.66	ELETRODUTO PVC 75mm/3MT	PC	132,00	INSUMO - 2686
1.67	ELETRODUTO RÍGIDO 25mm/3mt	PC	144,00	INSUMO - 2685
1.68	ELETRODUTO RÍGIDO 32mm/3mt	PC	60,00	INSUMO - 2684
1.69	ELETRODUTO SOLDÁVEL CINZA 1/2	PC	24,00	INSUMO - 2676
1.70	FITA ISOLANTE AT 19X10MTS	PC	144,00	INSUMO - 20111
1.71	FITA ISOLANTE BT 19X20MTS	PC	144,00	INSUMO - 20111
1.72	GRAMPO GAR	PC	24,00	INSUMO - 0426
1.73	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40mm	PC	72,00	INSUMO - 11991
1.74	ISOLADOR ROLDANA	PC	132,00	INSUMO - 3398
1.75	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	PC	144,00	INSUMO - 12216
1.76	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	PC	144,00	INSUMO - 3757
1.77	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	PC	96,00	INSUMO -3758

1033
4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917651/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917651/2024
28/11/2024, 11:05
Chave de Impressão: 9cwbY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de Matões do Norte
Compromisso & Trabalho

1.78	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W TUBULAR	PC	240,00	INSUMO - 12216
1.79	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	PC	240,00	INSUMO - 3757
1.80	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	PC	144,00	INSUMO - 3749
1.81	LAMPADA VAPOR METÁLICA(verde) 400W	PC	12,00	SINAPI - 101640
1.82	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	PC	240,00	SINAPI - 3751
1.83	LUMINÁRIA ECONOMICA X21	PC	240,00	INSUMO - 3798
1.84	LUMINÁRIA MDA-3 E27 C/GRADE PROTÇÃO	PC	132,00	INSUMO - 3798
1.85	LUMINÁRIA MDA-2 E 27 ABERTA	PC	252,00	INSUMO - 3798
1.86	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 100W BRANCO FRIO PARA POSTE	PC	360,00	INSUMO - 42246
1.87	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 120W A 150W	PC	360,00	INSUMO - 42246
1.88	PROJETOR LED 200W	PC	360,00	INSUMO - 42246
1.89	PARAFUSO MÁQUINA 16X250mm	PC	1.200,00	INSUMO - 0432
1.90	PARAFUSO MÁQUINA 16X300mm	PC	1.200,00	INSUMO - 0439
1.91	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA 16X200mm	PC	168,00	INSUMO - 0431
1.92	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA 16X300mm	PC	336,00	INSUMO - 0439
1.93	PORCA QUADRADA 16mm	PC	336,00	INSUMO - 4337
1.94	PREGO RIPA 1.1/2X13	KG	12,00	INSUMO - 5074
1.95	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICA 400W	PC	12,00	INSUMO - 12318
1.96	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400/220 60HZ	PC	144,00	SINAPI - 101627
1.97	REATOR VAPOR MERCÚRIO 80W	PC	336,00	INSUMO - 12316
1.98	REATOR VAPOR METÁLICA 250W	PC	144,00	INSUMO - 12317
1.99	RECEPTACULO E401464C	PC	120,00	INSUMO - 12294
1.100	REFLETOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICA 400W	PC	36,00	INSUMO - 13390
1.101	RELÊ FOTOELÉTRICO NA	PC	168,00	SINAPI - 101632
1.102	RELÊ FOTOELÉTRICO NF	PC	960,00	SINAPI - 101632
1.103	ESCADA DE FIBRA DE 7,80-2 LANCES	PC	12,00	INSUMO - 38477
1.104	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X45mm	PC	48,00	INSUMO - 0442
1.105	PLACA CEGA 4X2	PC	168,00	INSUMO -38091
1.106	SOFTWARE DE TELEGESTÃO P/ MONITORAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO	PC	15,00	INSUMO - 15369
2.0	**SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
2.1	CAMINHÃO MUNCK	HORA	1.056,00	SINAPI - 5928
2.2	CAMINHONETE 4X4 - 180CV	HORA	2.112,00	SINAPI - 92138
3.0	**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
3.1	ELETRICISTA	HORA	2.212,00	INSUMO - 2436
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA	HORA	4.724,00	INSUMO - 247
3.3	ENCARREGADO GERAL (TÉC. RESPONSAVEL)	HORA	2.212,00	INSUMO - 4083
3.0	**SUBESTAÇÃO**			
3.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO E TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 150KVA/13.800	UND	1,00	PRÓPRIO
3.2	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO E TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 75KVA/13.800	UND	5,00	PRÓPRIO
4.0	**REDE DE LÓGICA**			
4.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	8.000,00	SEINFRA C0543
4.2	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	3.000,00	SEINFRA C4533
4.3	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 95 (OHMS)	M	1.000,00	SEINFRA C0546

1034

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917651/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917651/2024
28/11/2024, 11:05
Chave de Impressão: 9cwbY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de Matões do Norte
Compromisso & Trabalho

4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.000,00	SINAPI 91845
4.5	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	M	2.000,00	ORSE S00354
4.6	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UND	400,00	SEINFRA I6432
4.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	100,00	SINAPI 95818
4.8	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	UND	700,00	ORSE S00720
4.10	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	UND	200,00	ORSE S07164
4.11	Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-132-R45-5, da Mopa ou similar	UND	900,00	ORSE S12768
4.12	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	UND	200,00	ORSE S11242
4.13	Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01	UND	700,00	ORSE S09534
4.14	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02	UND	30,00	ORSE S00761
4.15	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	UND	10,00	ORSE S11229
4.16	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	UND	10,00	ORSE S08682
4.17	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	UND	30,00	ORSE S08460
4.18	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	UND	40,00	ORSE S12791
4.19	Switch 16 portas 10/100 Mbp	UND	15,00	ORSE I07614
4.20	NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO	CJ	5,00	SEINFRA C4033
4.21	Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac	UND	15,00	ORSE S00755
4.22	Régua (filtro de linha) com 12 tomadas	UND	40,00	ORSE I10160
5.0	**GESTÃO DE MONITORAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO**			
5.1	Gestao Do Parque De Iluminacao Publica Atraves Aplicativos (App) Para Conectividade Da Rede De Iluminacao Publica Inteligente Disponibilidade Aplicativo Populacao Registrar Ocorrencias, Aplicativo Produtividade Equipes Operacionais, Call Center , Controle De Estoque Materiais - Versoes "Android" e "IOS"	UND	12,00	PRÓPRIO

Matões do Norte-MA, 22 de Novembro de 2024.

SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA:11058994387

Assinado de forma digital por SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA:11058994387
Dados: 2024.11.26 14:40:06 -03'00'

Solimar Alves de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 110.589.943-87

1035

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917651/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917651/2024
28/11/2024, 11:05
Chave de Impressão: 9cwbY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 5 folhas

DECLARAÇÃO

Eu, **Antônio Carlos da Silva Maramaldo, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 095.607.853-20, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA 110116467-0,** DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **Zuival Sousa Pae, CREA-MA 112066081-5,** através da empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.948.612/0001-64,** informo que os serviços foram executados de modo satisfatorio e, ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica emitido pela contratante, relativo aos serviços de manutenção de iluminação pública na Sede do município de Matões do Norte-MA, tendo como contratatante/proprietária a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte-MA, CNPJ: 01.612.831/0001-87**, Av. Dr. Antônio Sampaio, 100, Centro, Matões do Norte/MA, no período parcial de 22/03/2024 à 22/11/2024.

Matões do Norte-MA, 22 de Novembro de 2024

ANTONIO CARLOS DA SILVA MARAMALDO:09560785320

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS DA SILVA MARAMALDO:09560785320

Antônio Carlos da Silva Maramaldo
Engenheiro Eletricista
CREA-MA 110116467-0

Nº 1036

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917651/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917651/2024
28/11/2024, 11:05
Chave de Impressão: 9cwbY
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contem 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

916523/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ZUIVAL SOUSA PAE**
Registro: **5396D MA MA** RNP: **1120660815**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240817085** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: RUA Praça da Matriz, 42 - Centro Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.334.880,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Praça da Matriz, 42 - Centro Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Coordenadas Geográficas: -4.039426, -44.470105
Data de início: 23/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços em engenharia, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra do parque de iluminação

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 916523/2024
31/10/2024, 09:32
za89d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: za89d

1038

DECLARAÇÃO

Eu, **Antônio Carlos da Silva Maramaldo, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 095.607.853-20, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA 110116467-0,** DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **Zuival Sousa Pae, CREA-MA 112066081-5,** através da empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.948.612/0001-64,** informo que os serviços foram executados de modo satisfatorio e, ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica emitido pela contratante, relativo aos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra do parque de iluminação pública do municipio de São Mateus do Maranhão-MA, tendo como contratatante/proprietária a **Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-MA, CNPJ: 06.019.491/0001-07**, Praça da Matriz, 42, Centro, São Mateus do Maranhão/MA, no periodo parcial de 23/03/2024 à 22/10/2024.

São Mateusdo Maranhão-MA, 23 de Outubro de 2024

ANTONIO CARLOS DA SILVA MARAMALDO:09560785320

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS DA SILVA MARAMALDO:09560785320

Antônio Carlos da Silva Maramaldo
Engenheiro Eletricista
CREA-MA 110116467-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916523/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 916523/2024
31/10/2024, 09:49
Chave de Impressão: za89d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contem 1 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1039

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: RUA Praça da Matriz, 42 - Centro Nº: 42, Bairro: Centro, São Mateus do Maranhão/MA, CEP: 65470000

Coordenadas Geográficas: -4.039426, -44.470105

Período de execução parcial: 23/03/2024 até 22/10/2024

Período de execução total: 23/03/2024 até 18/01/2025

DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

ENDEREÇO: RUA Praça da Matriz, 42 - Centro Nº: 42, Bairro: Centro, São Mateus do Maranhão/MA, CEP: 65470000

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

CREA/MA nº 0000010873

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: ZUIVAL SOUSA PAE

Engenheiro Eletricista – CREA RNP: 1120660815; Registro: 5396D MA

A.R.T.: Nº MA20240817085

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916523/2024, em 31/10/2024 emitida

Certidão nº 916523/2024
31/10/2024, 09:49
Chave de Impressão: za89d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PRO 1040

Descrição dos serviços realizados:

Prestação de serviços em engenharia, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra do parque de iluminação

Valor do objeto do contrato: R$ 5.334.880,20 (cinco milhões trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e vinte centavos).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Eletricista **ZUIVAL SOUSA PAE**, portador do CREA RNP: 1120660815; Registro: 5396D MA, que executou satisfatoriamente e de acordo com todas as exigências, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, a Prestação de serviços em engenharia, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra do parque de iluminação.

Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20240817085.

Segue planilha com os serviços e quantitativos:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	00000001	Próprio	Mão de obra com equipamentos para manutenção e expansão do Parque Energético de IP (Iluminação Pública) de São Mateus(Mês)	mês	1
2			**MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - MATERIAIS**		
2.3	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	100
2.4	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	200
2.6	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	20
2.7	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	10
2.7	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	300
2.8	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	300
2.9	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50
2.10	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	50
2.11	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916523/2024, em 31/10/2024 emitida

Certidão nº 916523/2024
31/10/2024, 09:49
Chave de Impressão: za89d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contem 5 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

2.16	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	20
2.17	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	10
2.18	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	10
2.19	00034689	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	5
2.20	00034606	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2
2.22	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	50
2.23	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	50
2.24	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	30
2.25	00000428	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	30
2.26	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100
2.27	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	100
2.28	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	100
2.33	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	60
2.34	000020	SBC	FERRAMENTA - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8" VONDER	UN	2
2.35	078250	SBC	FERRAMENTA - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6"	UN	2
[illegible]	002499	SBC	FERRAMENTA - ALICATE VOLTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL CATEGORIA III 600V 302	UN	1
[illegible]	044260	SBC	MULTIMETRO DIGITAL TESTO 760-3	UN	1
2.38	298	ORSE	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	un	50
2.39	00000001	Próprio	Braço em aço P/luminária 2 Mt 02 Pol.	un	80
2.40	00000002	Próprio	Braço em aço p/luminária 3 Mt 02 Pol	un	30
2.41	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	200
2.46	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	100
2.47	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	100
2.48	00039257	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	100
2.49	00039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	100
2.50	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	100
2.53	I6432	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	200
2.54	435	ORSE	Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato)	un	10
2.56	13397	ORSE	Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar	un	30
2.57	037522	SBC	EPI - CAPACETE DE PROTECAO COM AJUSTE E JUGULAR	UN	2
2.58	012757	SBC	FERRAMENTA - CAVADEIRA ARTICULADA COM 2 CABOS	UN	1
2.59	12086	ORSE	Chave contactora para motor até 5A	un	3
2.60	830109	IOPES	CHAVE AJUSTAVEL INGLESA "GRIFO" 10" (LABOR)	UN	4
2.61	000023	SBC	FERRAMENTA - CHAVE DE FENDA 5/16"x 8" VONDER	UN	5
2.63	00000003	Próprio	Chave I.P 1X30	un	3
2.64	00000004	Próprio	Chave I.P 2x30	un	3
2.65	I8945	SEINFRA	TESTE NEON - CHAVE TESTE 250V, TAM 1/8X3"	UN	5
[illegible]	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	2
2.67	10622	ORSE	Conector em liga de cobre e aço inoxidável para aterramento de haste 5/8"	un	10
2.68	00000005	Próprio	Chip LED (COB) Pastilha LED 50 watts	un	100
2.69	044505	IOPES	DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A (LABOR)	UN	20
2.70	044508	IOPES	DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A (LABOR)	UN	20
2.71	I0986	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	20
2.72	I0987	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	20
2.73	I1011	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	10
2.74	I1013	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	10
2.75	I1017	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	5
2.76	I1018	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	5

PROT 1041

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916523/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 916523/2024
31/10/2024, 09:49
Chave de Impressão: za89d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
E pra frente que se anda

2.77	I1016	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	3
2.78	00000006	Próprio	Drive para Chip Led Cob (transformador) 50 watts	un	100
2.79	880	ORSE	Elo fusível 1 h, 500 mm Elo fusível 1h comp= 500mm	un	30
2.80	881	ORSE	Elo fusível 2 h, 500 mm Elo fusível 2h comp= 500mm	un	30
2.81	882	ORSE	Elo fusível 3 h, 500 mm Elo fusível 3h comp.=500mm	un	30
2.82	00000007	Próprio	Escada em fibra dois lances 7,20 Mt	un	1
2.83	00000008	Próprio	Ferro de solda profissional 60 watts ou aprox.	un	1
2.86	00000009	Próprio	Junta roscavel anti chama 25mm	un	20
2.87	I9376	SEINFRA	FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW	UN	1
2.88	E00023	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	UN	20
2.89	3335	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	un	20
2.90	00000010	Próprio	Interruptor de sobrepor Duplo	un	25
2.91	00000011	Próprio	Kit de Broca de concreto	un	2
2.92	00000012	Próprio	kit de broca de aço rápido	un	2
2.93	00000013	Próprio	Kit Serra copo Concreto	un	2
2.94	00000014	Próprio	Kit serra copo Madeira	un	2
2.95	11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	1
2.98	008342	SBC	LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGHT A PROVA D	UN	40
2.99	003527	SBC	LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA	UN	10
[illegible]	56138	SIURB	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	Par	5
[illegible]	61042	SIURB	LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	Par	5
2.103	830108	IOPES	MARRETA 5KG C/ CABO (LABOR)	UN	1
2.104	00000015	Próprio	Moitao 3 carretilhas (conj. três peças) ate 1000 kg	un	1
2.105	I8932	SEINFRA	ÓCULOS INCOLOR ANTIEMBAÇANTE	UN	10
2.106	00000016	Próprio	Paflon base E27	un	50
2.107	00000017	Próprio	Parafuso Maquina com Porca 16X250	un	30
2.108	00000018	Próprio	Parafuso Maquina com porca 16x200	un	30
2.109	00000019	Próprio	Quadro de distribuição 08 circuitos	un	3
2.110	00000020	Próprio	Quadro de distribuição 12 circuitos	un	5
2.111	00000021	Próprio	Quadro de distribuição 16 circuitos	un	2
2.112	00000022	Próprio	Relé NF	un	400
2.113	00000023	Próprio	Relé NA	un	30
2.114	55255	SIURB	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	20
2.115	9106	ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	20
2.116	P.02.000.045 678	CPOS	Tomada simples de sobrepor modelo universal 2P+T 10A 250V	UN	20
2.117	00012147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	20
2.118	11933	ORSE	Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507	un	5
2.119	I8953	SEINFRA	RELÊ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	5
2.120	00005053	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	50
2.121	00012366	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	40
2.122	00005055	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	30
2.123	00005036	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	20
[illegible]	00005045	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	10
2.125	IP 60.10.0100 (/)	SCO	Montagem de poste de ferro fundido tipo H-3, de 4,50m de altura útil, equipado com globo.	UN	10
2.126	ORSE	S09663	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	UN	10
2.127	SEDOP	170695	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	UN	5
2.128	SEDOP	170693	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	UN	5
2.129	00000024	Próprio	Subestação cubiculo blindado e abrigado em alvenaria c/ transformador 150 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	UN	5
2			**SINALIZAÇÃO VIAS PÚBLICAS**		

1042

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916523/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 916523/2024
31/10/2024, 09:49
Chave de Impressão: ze89d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
E pra frente que se anda

2.1	00000025	Próprio	Instalação de cruzamento semafórico contendo 2 Unid de Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador) com Painel Informativo de Mensagens relacionadas ao Trânsito; 3 Unid de Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador); 5 Unid de Grupo Focal Repetidor à LED tipo I 200 x 200 x 200 mm; 14 Unid de Grupo Focal para Pedestre com Contagem Regressiva de Tempo e Movimento Interativo; 1 Unid de Controlador Eletrônico de Tráfego para 4 fases – Centralizado – Modelo R04; 5 Unid de Coluna galvanizada à fogo 114 mm x 6000 mm; 5 Unid Braço Projetado 101 6 mm x 4.700 mm Galvanizado; 10 Unid Coluna Simples Pedestre 101 6 mm x 6000 mm Galvanizada; 260 Mts Cabo PP 4 x 1 5mm para ligação de grupos focais veiculares; 330 Mts Cabo PP 3 x 1 5mm para ligação de grupos focais pedestre; 80 Mts Cabo PP 2 x 2 5mm para ligação de controladores; 1 Kit Entrada de Energia; 1 Kit Aterramento para Controlador e 25 Unid Armação Rex com Roldana.	UN	3
2.2	00000026	Próprio	Controladora eletrônica de tráfego de 06 fases	UN	5
2.3	00000027	Próprio	Módulo a Led´s 200mm cor vermelha	UN	50
2.4	00000028	Próprio	Módulos a Led´s 200mm cor amarela	UN	50
2.5	00000029	Próprio	Módulos a Led´s 200 mm cor verde	UN	50
2.6	00000030	Próprio	Grupo Focal principal com contador digital regressivo de tempo	UN	10
2.7	00000031	Próprio	Grupo focal principal tipo i a Led 3x200mm com suporte	UN	10
	00000032	Próprio	Grupo Focal Pedestre a Led	UN	20
	00000033	Próprio	Colunas simples 101,6mm x 6000mm galvanizada a fogo	UN	8
2.10	00000034	Próprio	Colunas extensoras 88,9x3000mm galvanizada a fogo	UN	8
2.11	00000035	Próprio	Coluna simples 114,3mm x 6000mm galvanizada a fogo	UN	4
2.12	00000036	Próprio	Braço projetado 101,6mmx4700mm galvanizado a fogo	UN	4
2.13	00000037	Próprio	Cabo PP 4x1,5mm para ligação grupo focal principal	M	500
2.14	00000038	Próprio	Cabo PP 3x1,5mm para ligação grupo focal pedestre	M	600
2.15	00000039	Próprio	Cabo PP 2x2,5mm para ligação controladora	M	250
2.16	00000040	Próprio	Armação rex com roldana	UN	30
2.17	00000041	Próprio	Suporte galvanizado a fogo 2"x3,0mx1.95mm /completo	UN	400
2.18	00000042	Próprio	Suporte galvanizado a fogo 2" x 3,5mx1,95mm /completo	UN	200
2.19	00000043	Próprio	Rolo La anti-gota 23cm	UN	400
2.20	00000044	Próprio	Garfo p/rolos c/rosca 23cm	UN	200
2.21	00000045	Próprio	Conjunto rolo sintético para pintura 10cm	UN	400

São Mateus do Maranhão, 23 de outubro de 2024.

THIAGO REZENDE ARAGAO

Assinado de forma digital por THIAGO REZENDE ARAGAO
Dados: 2024.10.30 17:36:24 -03'00'

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CNPJ nº 06.019.491/0001-07
Sr. Thiago Rezende Aragão
CPF 955.835.723-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916523/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 916523/2024
31/10/2024, 09:49
Chave de Impressão: za89d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885447/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1044

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220551496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 19/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA PRACA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 20221517/2022 Celebrado em: 06/06/2022
Valor do contrato: R$ 14.629.642,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Coordenadas Geográficas: -4.039426, -44.470105
Data de início: 08/06/2022 Conclusão efetiva: 05/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 53 - Execução de reparo 8568.58 metro quadrado;

Observações

REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 20190094/2019.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89 E 10.90, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885447/2023
09/05/2023, 13:17
az8d1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: az8d1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, sob o CNPJ nº 10.948.612/0001-64, com sede na AV UM, N° 5, QUADRA M, BAIRRO RESIDENCIAL PIRÂMIDE, CEP 65.138-000, RAPOSA/MA, executou a Obra: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão, conforme Pregão Eletronico n° 016/2022-SMT, tendo caracteristica e qualidade abaixo.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: HENRIQUE DAUMAS TAVARES
- Título do Profissional: Engenheiro Civil
- Nº Registro Profissional no CREA: 1100406794 MA
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA Municipal de São Mateus - MA
- CNPJ da Contratante: 06.019.491/0001-107
- Empresa Executora do Serviço: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: na AV UM, N° 5, QUADRA M, BAIRRO RESIDENCIAL PIRÂMIDE, CEP 65.138-000, RAPOSA/MA.
- Endereço da Obra: Cidade de São Mateus CEP.: 65470-000
- Obra Registrada no CREA/MA sob **ART n° MA20220551496**
- Periodo de Execução: 15/05/2022 á 16/03/2023

2) PLANILHA:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	UN	1,00
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^2	4.136,30
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^2	1.520,96
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^2	13.369,08
2.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^3	11.621,44
2.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10.229,96
2.7	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	11.674,43
2.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	180,00
2.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	480,00

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111660093-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120,00
3	**ALVENARIA**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8.568,58
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	2.812,80
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25.164,08
4.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2.545,44
4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.076,19
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	624,71
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.490,16
4.6	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	8.069,90
4.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	3.140,00
4.8	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	4.900,00
5	**REVESTIMENTO**		
5.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8.177,66
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6.027,96
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1.737,28
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.764,00
6	**FORROS**		
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	9.896,96
6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	6.458,70
6.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	4.043,82
6.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	8.980,00
6.5	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS	m²	7.589,00
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	140,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	134,00

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1046

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	76,00
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00
7.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	296,22
7.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	267,54
7.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	726,00
7.8	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	184,12
7.9	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	140,44
7.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	148,32
7.11	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7.200,00
8.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	4.800,00
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3.982,68
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3.794,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.788,20
8.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	10.013,70
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	2.187,44
8.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	666,90
8.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	150,00
8.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	50,00
8.11	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	m²	6.559,52
9	**PINTURA**		
9.1	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1.062,79
9.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	811,20
9.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	450,65
9.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	20.665,45
9.5	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	3.219,04

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/05/2023, às 13:58.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

9.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	9.339,19
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	24.142,81
9.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.876,15
9.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.876,15
9.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.760,94
9.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	119.509,95
9.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	112.088,45
9.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14.309,35
9.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	11.929,24
9.15	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	14.454,00
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	528,00
10.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2.116,00
10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	272,00
10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.5	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	7.946,78
10.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.346,02
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.954,60
10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.291,96
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.371,54
10.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.224,60
10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.431,92
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.980,82
10.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
10.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428,00
10.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428,00
10.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
10.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
10.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
10.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.332,00

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1048

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-NA 111680099-3

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14.644,72
10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22.806,08
10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20.725,44
10.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.266,44
10.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.442,70
10.25	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.476,00
10.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	860,00
10.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	838,00
10.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.915,36
10.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.206,29
10.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.421,40
10.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	521,06
10.32	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172,00
10.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172,00
10.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296,00
10.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296,00
10.36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	290,00
10.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.40	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.44	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00

1049

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contem 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.46	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	166,00
10.47	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	366,00
10.48	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	214,00
10.49	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	162,00
10.50	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	272,00
10.51	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	496,00
10.52	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438,00
10.53	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438,00
10.54	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222,00
10.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222,00
10.56	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	304,00
	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - LOGICA		
10.57	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	62,00
10.58	Switch de 24 portas	un	124,00
10.59	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	62,00
10.60	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	248,00
10.61	Guia de Cabos Traseiro	un	248,00
10.62	Trava Path Panel	un	248,00
10.63	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	124,00
10.64	Guia de Cabos Superior, fechado	un	62,00
	CABOS EM PAR TRANÇADOS		-
10.65	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	29.760,00
10.66	Cabo UTP Categoria 5e	m	55.800,00
10.67	Cabo CCI - 5 Pares	m	3.100,00
10.68	Cabo coaxial	m	7.440,00
	CABOS DE CONEXÃO		-
10.69	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	1.488,00
10.70	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	930,00
10.71	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	1.488,00
10.72	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	1.488,00
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		-
10.73	Extintor PQS - 6KG	un	208,00
10.74	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	208,00
10.75	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	784,00
10.76	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	752,00
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
10.77	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	19,00
10.78	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	760,00
10.79	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	760,00
10.80	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	19,00
10.81	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	200,00
10.82	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	3.220,00
10.83	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	3.101,00
10.84	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	741,00

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.85	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	646,00
	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)		
10.86	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	m	1.216,00
10.87	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	171,00
10.88	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.653,00
10.89	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	un	551,00
10.90	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	un	38,00
11	**INSTALAÇAO HIDROSANITÁRIA**		
11.1	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	186,00
11.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,00
11.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,00
11.4	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	184,00
11.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,00
11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	166,00
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.19	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.21	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

11.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.23	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.24	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.25	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278,00
11.28	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.29	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.30	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.31	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.32	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154,00
11.33	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	158,00
11.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274,00
11.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274,00
11.36	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278,00
11.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154,00
11.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4.349,52
11.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.726,96
11.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2.496,74
11.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.42	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.43	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.45	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.46	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.47	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.48	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680093-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az3d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

11.49	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.50	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.51	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.52	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.53	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.54	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.55	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.56	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.57	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.58	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	785,86
11.59	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	56,00
12	**INSTALACOES SANITARIAS**		
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19.716,22
12.2	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	754,00
12.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	866,00
12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	642,00
12.5	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	738,00
12.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	168,00
13	**LOUÇAS, METAIS E GRANITOS**		
13.1	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	314,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	306,00
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290,00
13.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	152,00
14	**METAIS E ACESSÓRIOS**		
14.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00
14.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00
14.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	182,00
14.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	224,00
14.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m^2	49,44

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

14.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	192,00
14.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	131,00
15	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral	m²	39.434,34

São Mateus do Maranhão/MA, 17 de Março de 2023.

Thiago Rezende Aragão
CPF Nº 955.835.723-53
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 008/2021 – GB
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão – MA

Ana Karolyne de Paulo Lima
CPF Nº 062.878.733-29
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3
Portaria nº 160/2021 – GB
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1054

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885447/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1055

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220551496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 19/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA PRACA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 20221517/2022 Celebrado em: 06/06/2022
Valor do contrato: R$ 14.629.642,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Coordenadas Geográficas: -4.039426, -44.470105
Data de início: 08/06/2022 Conclusão efetiva: 05/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 53 - Execução de reparo 8568.58 metro quadrado;

Observações

REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 20190094/2019.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89 E 10.90, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885447/2023
09/05/2023, 13:17
az8d1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: az8d1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

1066

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, sob o CNPJ nº 10.948.612/0001-64, com sede na AV UM, Nº 5, QUADRA M, BAIRRO RESIDENCIAL PIRÂMIDE, CEP 65.138-000, RAPOSA/MA, executou a Obra: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão, conforme Pregão Eletronico nº 016/2022-SMT, tendo caracteristica e qualidade abaixo.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: HENRIQUE DAUMAS TAVARES
- Título do Profissional: Engenheiro Civil
- Nº Registro Profissional no CREA: 1100406794 MA
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA Municipal de São Mateus - MA
- CNPJ da Contratante: 06.019.491/0001-107
- Empresa Executora do Serviço: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: na AV UM, Nº 5, QUADRA M, BAIRRO RESIDENCIAL PIRÂMIDE, CEP 65.138-000, RAPOSA/MA.
- Endereço da Obra: Cidade de São Mateus CEP.: 65470-000
- Obra Registrada no CREA/MA sob **ART nº MA20220551496**
- Periodo de Execução: 15/05/2022 á 16/03/2023

2) PLANILHA:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	UN	1,00
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.136,30
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.520,96
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13.369,08
2.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11.621,44
2.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10.229,96
2.7	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	11.674,43
2.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	180,00
2.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	480,00

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, 09/05/2023 em emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120,00
3	**ALVENARIA**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8.568,58
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	2.812,80
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25.164,08
4.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2.545,44
4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.076,19
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	624,71
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.490,16
4.6	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	8.069,90
4.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	3.140,00
4.8	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	4.900,00
5	**REVESTIMENTO**		
5.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8.177,66
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6.027,96
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	m²	1.737,28
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	1.764,00
6	**FORROS**		
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	9.896,96
6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	6.458,70
6.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	4.043,82
6.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	8.980,00
6.5	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS	m²	7.589,00
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	140,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	134,00

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

1059

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Ceridão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Ceridão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	76,00
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00
7.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	296,22
7.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	267,54
7.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	726,00
7.8	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	184,12
7.9	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	140,44
7.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	148,32
7.11	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7.200,00
8.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	4.800,00
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3.982,68
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3.794,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.788,20
8.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	10.013,70
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	2.187,44
8.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	666,90
8.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	150,00
8.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	50,00
8.11	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	m²	6.559,52
9	**PINTURA**		
9.1	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1.062,79
9.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	811,20
9.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	450,65
9.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	20.665,45
9.5	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	3.219,04

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1058

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

9.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	9.339,19
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	24.142,81
9.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.876,15
9.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.876,15
9.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.760,94
9.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	119.509,95
9.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	112.088,45
9.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14.309,35
9.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	11.929,24
9.15	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	14.454,00
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	528,00
10.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2.116,00
10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	272,00
10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.5	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	7.946,78
10.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.346,02
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.954,60
10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.291,96
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.371,54
10.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.224,60
10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.431,92
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.980,82
10.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
10.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428,00
10.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428,00
10.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
10.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
10.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
10.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.332,00

1059

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680999-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

1060

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14.644,72
10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22.806,08
10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20.725,44
10.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.266,44
10.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.442,70
10.25	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.476,00
10.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	860,00
10.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	838,00
10.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.915,36
10.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.206,29
10.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.421,40
10.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	521,06
10.32	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172,00
10.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172,00
10.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296,00
10.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296,00
10.36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	290,00
10.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.40	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.44	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00
10.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,00

Ivo Kérgine de Paulo Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA 111680093-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8854447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 8854447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.46	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	166,00
10.47	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	366,00
10.48	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	214,00
10.49	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	162,00
10.50	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	272,00
10.51	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	496,00
10.52	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438,00
10.53	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438,00
10.54	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222,00
10.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222,00
10.56	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	304,00
	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - LOGICA		
10.57	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	62,00
10.58	Switch de 24 portas	un	124,00
10.59	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	62,00
10.60	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	248,00
10.61	Guia de Cabos Traseiro	un	248,00
10.62	Trava Path Panel	un	248,00
10.63	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	124,00
10.64	Guia de Cabos Superior, fechado	un	62,00
	CABOS EM PAR TRANÇADOS		-
10.65	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	29.760,00
10.66	Cabo UTP Categoria 5e	m	55.800,00
10.67	Cabo CCI - 5 Pares	m	3.100,00
10.68	Cabo coaxial	m	7.440,00
	CABOS DE CONEXÃO		-
10.69	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	1.488,00
10.70	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	930,00
10.71	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	1.488,00
10.72	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	1.488,00
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		-
10.73	Extintor PQS - 6KG	un	208,00
10.74	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	208,00
10.75	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	784,00
10.76	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	752,00
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
10.77	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	19,00
10.78	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	760,00
10.79	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	760,00
10.80	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	19,00
10.81	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	200,00
10.82	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	3.220,00
10.83	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	3.101,00
10.84	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	741,00

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1061

Ana Karolyne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680009-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8854447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 8854447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.85	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	646,00
	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)		
10.86	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	m	1.216,00
10.87	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	171,00
10.88	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.653,00
10.89	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	un	551,00
10.90	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	un	38,00
11	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**		
11.1	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	186,00
11.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,00
11.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,00
11.4	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	184,00
11.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,00
11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	166,00
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.19	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.21	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00

1062

Ana Karolyne de Paiva Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680939-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento niaste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contem 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

11.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.23	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.24	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.25	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,00
11.27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278,00
11.28	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.29	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.30	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.31	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,00
11.32	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154,00
11.33	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	158,00
11.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274,00
11.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274,00
11.36	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278,00
11.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154,00
11.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4.349,52
11.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.726,96
11.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2.496,74
11.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.42	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.43	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.45	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.46	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.47	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.48	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00

Ana Kirlayne de Paula Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

1063

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8854472023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 8854472023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: a28d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

11.49	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.50	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.51	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.52	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,00
11.53	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.54	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.55	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.56	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.57	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00
11.58	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	785,86
11.59	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	56,00
12	**INSTALACOES SANITARIAS**		
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19.716,22
12.2	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	754,00
12.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	866,00
12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	642,00
12.5	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	738,00
12.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	168,00
13	**LOUÇAS, METAIS E GRANITOS**		
13.1	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	314,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	306,00
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290,00
13.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	152,00
14	**METAIS E ACESSÓRIOS**		
14.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00
14.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00
14.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	182,00
14.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	224,00
14.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	49,44

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: az8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 09/05/2023, às 13:58.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

14.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	192,00
14.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	131,00
15	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral	m²	39.434,34

São Mateus do Maranhão/MA, 17 de Março de 2023.

Thiago Rezende Aragão
CPF Nº 955.835.723-53
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 008/2021 – GB
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão – MA

Ana Karolyne de Paulo Lima
Ana Karolyne de Paulo Lima
CPF Nº 062.878.733-29
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3
Portaria nº 160/2021 – GB
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA

Ana Karolyne de Paulo Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111680099-3

Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.

1065

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885447/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885447/2023
09/05/2023, 13:58
Chave de Impressão: a:8d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 10 folhas

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 106398 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

1066

CERTIDÃO : WEB - 106398 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007996815
DATA DE EMISSÃO : 02/10/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) de Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Carteira : 1100406794XXXX
CPF : 79328229391

Titulo(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011004067945053710 Tipo da ART:Indefinido
Profissional Vinculado: 1100406794
Registrada em : 16/07/2014
Baixada em : 02/10/2015
Endereço da Obra : POV. DE MUMBUCA; POV. ANDREZA; POV. GUARIMA; POV. BARTOLOMEU; POV. ARRAIAL E POV. VEREDAS, ZONA RURAL, CEP : 65590000 BARREIR
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Empresa : ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
CONSTRUCAO DE 6 UNIDADES DE ENSINO DE UMA SALA DE AULA CADA NOS POVOADOS DE ARRAIAL, BARTOLOMEU, MUMBUCA, GUARIMA, ANDREZA E VEREDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 104/2013

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

1067

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 10.948.612/0001-64**, sediada na Av. 01, quadra 13, número 26, Residencial Pirâmide, Município de Raposa (MA), representada pelo Sr. **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**, Engenheiro Civil- **CREA Nº 1100406794,** prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS (MA),** com sede em Barreirinhas (MA) na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, s/nº- Centro, **CNPJ: 06.217.954/0001-37,** entregando as obras em plenas condições de uso, dentro do prazo de entrega. **ART: 00011004067945053710,** conforme descrição abaixo.

DADOS DA OBRA:

OBRA:

ITEM	SERVIÇOS
01	**CONSTRUÇÃO DE 6 ESCOLAS COM UMA SALA DE AULA**

PERÍODO DA OBRA:
INÍCIO: 09 de dezembro de 2013:
TÉRMINO: 26 de julho de 2015.
ENDEREÇOS:
01- POVOADO DE MUMBUCA; 02- POVOADO ANDREZA; 03-POVOADO GUARIMÃ; 04-POVOADO BARTOLOMEU; 05-POVOADO ARRAIAL; e 06-POVOADO VEREDAS.

VALOR DA OBRA: R$ 231.603,35 (duzentos e trinta um mil seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), cada escola, totalizando **R$ 1.389.620,10** (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e dez centavos).

Atestamos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às normas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Barreirinhas (MA), 27 de julho de 2015.

Arieldes Macário da Costa
(Prefeito Municipal)

Raimundo Nonato Castro Carvalho
(Engº Civil, CREA: 4.506/D-MA, CONFEA: 110518486-2)

Raimundo Nonato Castro Carvalho
Engº Civil - CREA: 4.506/D-MA

- **Segue planilha em anexo.**

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 106398/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

Fls 1069

000457 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**11.041,33**
01.001	Placa indicativa de obra	m²	6,00	237,99	1.427,94
01.002	Locação e marcação da obra	m2	293,27	2,78	815,29
01.003	Transporte de material DMT>10Km com caminhão basculante 4m3	txkm	10.997,63	0,80	8.798,10
02	**MOVIMENTO DE TERRA**				**1.586,51**
02.001	Escavação manual de vala	m³	35,58	34,88	1.241,03
02.002	Aterro compactado manualmente	m³	11,86	29,13	345,48
03	**INFRAESTRUTURA**				**17.759,82**
03.001	Alicerce em alvenaria de pedra traço 1:8	m³	23,72	326,55	7.745,77
03.002	Cinta Inferior em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	3,95	1.079,10	4.262,45
03.003	Pilar em concreto aramado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	5,33	1.079,10	5.751,60
04	**SUPERESTRUTURA**				**17.087,51**
04.001	Laje prè-moldada, vãos 4,40m / incl. Vigotas tijolos, armaduar negativa, capeamento 3cm concreto 20 Mpa, escoramento e maõ de obra	m2	154,24	83,15	12.825,06
04.002	Cinta Superior em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	3,95	1.079,10	4.262,45
05	**ALVENARIA**				**9.042,56**
05.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m2	346,99	26,06	9.042,56
06	**COBERTURA**				**29.720,59**
06.001	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	268,77	53,14	14.282,44
06.002	Imunização	m2	268,77	3,95	1.061,64
06.003	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m2	268,77	53,49	14.376,51
07	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**10.797,10**
07.001	Caixa de Passagem 4X2" em ferro galvanizado	un	41,00	4,21	172,61
07.002	Quadro de Medicao Geral em Chapa Metalica com 12 Aptos	un	1,00	972,65	972,65
07.003	Caixa Sextavada	un	28,00	4,81	134,68
07.004	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A	un	2,00	11,59	23,18
07.005	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 20 A	un	3,00	11,59	34,77
07.006	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 25 A	un	2,00	11,59	23,18
07.007	Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 40 A	un	3,00	73,85	221,55
07.008	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 1,5mm2 Resistente a Chama	m	240,50	1,86	447,33
07.009	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,5mm2 Resistente a Chama	m	403,82	2,48	1.001,47
07.010	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 4mm2 Resistente a Chama	m	215,78	3,70	798,39
07.011	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 10mm2 Resistente a Chama	m	186,36	8,03	1.496,47
07.012	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X32W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	9,00	90,28	812,52
07.013	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	19,00	96,28	1.829,32

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1012021 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

1069

07.014	Interruptor Simples Completo (2 Secoes) - Fornecimento e Instalacao	un	2,00	28,76	57,52
07.015	Interruptor Simples Completo (1 Seção) - Fornecimento e Instalacao	un	12,00	21,91	262,92
07.016	Luminaria Externa	un	5,00	113,08	565,40
07.017	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 16mm (1/2") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	73,45	3,21	235,77
07.018	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 20mm (3/4") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	150,28	3,94	592,10
07.019	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 25mm (1") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	11,75	4,95	58,16
07.020	Quadro de Medicao Geral de Luz e Força com 30 Aptos	un	1,00	421,45	421,45
07.021	Tomada de Embutir Simples 20A/250V C/ placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00	12,08	24,16
07.022	Tomada de Embutir 2P+T 20A/250V C/ placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00	12,08	24,16
07.023	Tomada 3P+T 30A/440V - Fornecimento e Instalação	un	18,00	32,63	587,34
08	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**18.613,58**
08.001	Tubo de PVC soldável classe água c/ conex. 20mm	m	28,90	10,74	310,39
08.002	Tubo de PVC soldável classe água c/ conex. 32mm	m	6,00	18,84	113,04
08.003	Ponto hidráulico simples	un	19,00	71,38	1.356,22
08.004	Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico	un	3,00	156,80	470,40
08.005	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	un	2,00	75,25	150,50
08.006	Registro de pressão 3/4", com canopla	un	2,00	31,03	62,06
08.007	Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plastico, iubo de descida e bolsa de borracha	un	8,00	230,14	1.841,12
08.008	Aquisicao e instalacao de 1 reservatório de fibra de vidro com capacidade de 1000 litros em base de madeira e instalações	un	3,00	651,41	1.954,23
08.009	Torneira Boia 3/4"	un	1,00	55,50	55,50
08.010	**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROF= 10m**				**12.300,12**
08.010.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.146,25**
08.010.001.001	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00	1.146,25	1.146,25
08.010.002	**CAPTAÇÃO**				**11.153,87**
08.010.002.001	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	650,00	650,00
08.010.002.002	Perfuração diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m	10,00	179,45	1.794,50
08.010.002.003	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	10,00	195,14	1.951,40
08.010.002.004	Instalação de revestimento em PVC	m	5,00	10,74	53,70
08.010.002.005	Instalação de pré-filtro	m3	5,00	125,88	629,40
08.010.002.006	Proteção Sanitária	m	5,00	27,53	137,65
08.010.002.007	Limpeza com compressor	h	24,00	60,94	1.462,56
08.010.002.008	Teste de vazão com bomba submersivel	h	12,00	120,81	1.449,72

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1063815 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

1090

15.001	Divisoria em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento no Piso e Parede com Argamassa de Cimento e Areia, Polimento Manual, Exclusive Ferragens	m²	19,95	182,55	3.641,87
15.002	Bancada em marmore sintético branco, 120x60, com cuba - fornecimento e instalação	m	1,20	115,48	138,58
15.003	Bancada em marmore sintético branco, 150x60, com cuba - fornecimento e instalação	m	1,50	150,51	225,77
15.004	Pia Aco Inoxidavel 200X60Cm Com 2 Cubas - Fornecimento E Instalacao	un	1,00	396,79	396,79
15.005	Sifão e valvulas para pias	un	1,00	113,65	113,65
15.006	Barra de apoio	m	3,00	50,51	151,53
15.007	Torneira de lavatório 25mm x 1/2"	un	7,00	68,28	477,96
15.008	Torneira Cromada Longa 1/2" ou 3/4"	un	1,00	118,33	118,33
15.009	Sifão cromado	un	7,00	86,38	604,66
15.010	Lavatório de louça branca	un	3,00	81,38	244,14
15.011	Porta papel de louça	un	5,00	35,03	175,15
15.012	Saboneteira de louça	un	5,00	30,73	153,65
15.013	Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada - Louca Branca, inclusive assento plastico	un	7,00	351,00	2.457,00
15.014	Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento E Instalacao	un	3,00	268,04	804,12
15.015	Bebedouro Industrial 200 lts/hora	un	1,00	2.204,99	2.204,99
15.016	**CORETO, COM MURO DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA**				**34.542,74**
15.016.001	**MOVIMENTO DE TERRA**				**732,83**
15.016.001.001	Escavação manual de vala	m³	21,01	34,88	732,83
15.016.002	**INFRAESTRUTURA**				**9.352,15**
15.016.002.001	Alicerce em alvenaria de pedra traço 1:8	m³	24,86	326,55	8.118,03
15.016.002.002	Aterro Apiloado(Manual) em Camadas de 20 cm com Material de Empréstimo	m³	16,20	76,18	1.234,12
15.016.003	**ALVENARIA**				**1.002,79**
15.016.003.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m2	38,48	26,06	1.002,79
15.016.004	**COBERTURA**				**7.489,03**
15.016.004.001	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	61,27	64,79	3.969,68
15.016.004.002	Imunização	m2	61,27	3,95	242,02
15.016.004.003	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m2	61,27	53,49	3.277,33
15.016.005	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.602,91**
15.016.005.001	Caixa de Passagem 4X2" em ferro galvanizado	un	8,00	4,21	33,68
15.016.005.002	Quadro de Medicao Geral em Chapa Metalica com 12 Aptos	un	1,00	972,65	972,65
15.016.005.003	Caixa Sextavada	un	4,00	4,81	19,24

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1063981/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

1091

08.010.00 2.009	Desenvolvimento	h	8,00	120,81	966,48
08.010.00 2.010	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	186,21	186,21
08.010.00 2.011	Desinfecção	un	1,00	278,45	278,45
08.010.00 2.012	Centralizadores	un	10,00	55,63	556,30
08.010.00 2.013	Teste físico-quimico e bacteriológico e Relatório Final	un	1,00	1.037,50	1.037,50
09	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**7.208,66**
09.001	Caixa de Inspeção 40x40 var	un	10,00	67,61	676,10
09.002	Caixa sifonada 100x100x50mm, inclusive grelha	un	1,00	31,31	31,31
09.003	Caixa sifonada 150x150x50mm, inclusive grelha	un	5,00	29,43	147,15
09.004	Colocação de pontos sanitários	un	15,00	82,98	1.244,70
09.005	Sumidouro de acordo com projeto D=1,50m H=2,00m	un	1,00	1.484,74	1.484,74
09.006	Fossa de acordo com projeto Dimensões(2,00x1,50x1,80m)	un	1,00	1.133,21	1.133,21
09.007	Tubulação de pvc 100mm incluindo conexões	un	54,38	34,91	1.898,41
09.008	Tubulação de pvc 50mm incluindo conexões	m	23,83	23,95	570,73
09.009	Tubulação de pvc 75mm incluindo conexões	m	0,68	32,81	22,31
10	**INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO**				**645,52**
10.001	Extintor de incêndio - PQS, 4kg	un	4,00	161,38	645,52
11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				**11.289,18**
11.001	Porta de madeira compensada lisa 0,60 x 2,10 m	un	5,00	348,85	1.744,25
11.002	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10 m	un	5,00	357,74	1.788,70
11.003	Porta de madeira compensada lisa 0,90 x 2,10 m	un	2,00	382,76	765,52
11.004	Portão de Ferro de abrir 1,00 x 2,10m	m²	2,10	163,14	342,59
11.005	Portão de Ferro de abrir 2,00 x 2,10m	m²	4,20	163,14	685,19
11.006	Basculante de Ferro - 2,00 x 1,10 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	8,80	361,39	3.180,23
11.007	Basculante de Ferro - 1,50 x 1,10 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	6,60	361,39	2.385,17
11.008	Basculante de Ferro - 0,55 x 1,00 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	1,10	361,39	397,53
12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**				**23.026,89**
12.001	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m2	693,98	3,94	2.734,28
12.002	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m2	693,98	11,68	8.105,69
12.003	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 3, c/rejunt. - Faixa	m²	154,75	30,09	4.656,43
12.004	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 3, c/rejunt. - Banheiros	m²	207,66	30,09	6.248,49
12.005	Rodapé cerâmico PEI 4	m	135,09	9,49	1.282,00
13	**REVESTIMENTO DE PISO**				**20.216,95**
13.001	Contrapiso traço 1:4 e= 7 cm	m2	245,56	38,74	9.512,99
13.002	Piso cerâmica Eliane ou Similar 30x30cm, PEI-4, c/rejunt.	m2	245,56	43,59	10.703,96
14	**PINTURA**				**6.799,02**
14.001	Emassamento parede	m2	331,57	8,59	2.848,19
14.002	Fundo Selador PVA, uma demão	m2	331,57	2,90	961,55
14.003	Pintura PVA Acrilica Cor Branca, duas demaõs	m2	331,57	7,63	2.529,88
14.004	Pintura em esquadria de madeira	m2	14,07	13,40	188,54
14.005	Pintura em esquadria de ferro	m	22,80	11,88	270,86
15	**DIVERSOS**				**46.450,93**

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 1067815 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

1072

15.016.005.004	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,5mm2 Resistente a Chama	m	61,24	2,48	151,88
15.016.005.005	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 10mm2 Resistente a Chama	m	39,89	8,03	320,32
15.016.005.006	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	4,00	96,28	385,12
15.016.005.007	Interruptor Simples Completo (2 Secoes) - Fornecimento e Instalacao	un	1,00	28,76	28,76
15.016.005.008	Luminaria Externa	un	4,00	113,08	452,32
15.016.005.009	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 16mm (1/2") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	43,94	3,21	141,05
15.016.005.010	Tomada 3P+T 30A/440V - Fornecimento e Instalação	un	3,00	32,63	97,89
15.016.006	**REVESTIMENTO DE PISO**				**2.760,08**
15.016.006.001	Contrapiso traço 1:4 e= 7 cm	m2	40,50	38,74	1.568,97
15.016.006.002	Piso cimentado traço 1:4, acabamento rustico e= 3cm, argamassa preparo manual	m2	40,50	29,41	1.191,11
15.016.007	**DIVERSOS**				**10.602,95**
15.016.007.001	Banco de concreto	m	11,00	166,05	1.826,55
15.016.007.002	Pilar em Madeira de Lei	un	8,00	28,58	228,64
15.016.007.003	Rampa em Concreto, com corrimão em madeira	m²	3,75	35,59	133,46
15.016.007.004	Grade de Ferro em Barra Chata 3/16"	m2	40,89	122,26	4.999,21
15.016.007.005	Portão de Ferro 2,00 x 2,10	m²	4,20	163,13	685,15
15.016.007.006	Cerca C/ Postes Retos De Concreto (Esticadores Retos) De 15X15 cm, Alt. de 2,3 A 2,5 m, com Escoras de 10 X 10 cm nos cantos, com 09 Fios De Arame Liso (Para Divisão De Terrenos Urbanos)	m	84,05	32,48	2.729,94
16	**LIMPEZA**				**317,20**
16.001	Limpeza geral da obra	m2	226,57	1,40	317,20
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**231.603,35**

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 060786/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 789248/2017
Emissão: 20/10/2017
Validade: Indefinida
Chave: zC03a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO
Registro: 110786117-9
CPF: 010.747.143-42

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2009

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 21/07/2009

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170112454

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA
CNPJ – CNPJ – 01.612.831/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 10.948.612/0001-64**, sediada na Av. 01, quadra 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Município de Raposa (MA). Prestou os serviços para a Prefeitura Municipal de Matões do Norte-MA, atestamos ainda o bom desempenho e nada tendo que desabone sua conduta técnica. Conforme Planilha e características a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS
Contratante: Prefeitura de Matões do Norte-MA
Endereço: Avenida Dr. Antônio Sampaio nº 100 – Centro **Cep:** 65.468-000
CNPJ: 01.612.831/0001-87
Período de Realização: 20/07/2017 a 04/08/2017
Serviços Realizados: Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas prediais, como cabeamento estruturado de rede lógica aterrada com instalação de subestação aérea de 75 kva.
Responsável Técnico: Thiago Moreira de Brito
Engenheiro Eletricista **CREA 110786117-9**

Ítem	Serviços	Qtd	Und.
01	Subestação de energia elétrica	75,00	kva
02	Rede elétrica para informática	200,00	pontos
03	Rede lógica para informática	200,00	pontos
04	Instalação elétrica em B. tensão para fins residencial e comercial.	3.879,00	M²

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Matões do Norte-MA, 07 de Agosto de 2017

3º TABELIONATO

Marcel Almeida Soares
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 3524D/PI

Reconhecido por SEMELHANÇA 01364351-MARCEL ALMEIDA SOARES
Em testº ( ) da verdade
São Luís - MA, 08/08/2017
FRANCISCA MAYARA TEIXEIRA MACEDO PRADO
ESCREVENTE AUTORIZADO

1054

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

MATÕES DO NORTE
ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE

TÍTULO DO SERVIÇO:	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
Local:	PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE	Doc. Requerente:
Ender	Av. Dr.Antonio Sampaio	Município:
Conta		Função:

PLANILHA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE PLAN.
1		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2	2.2.23	Remoção de quadro elétrico de embutir 80x50 cm	UN	3,00
3	2.2.29	Retirada de fiação	M	6220,00
4	3.0.00	SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA, 13.800/380/220V, PADRÃO CEMAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7	13.3.6	Interruptor duas tecla simples 10A - 250 V	UN	22,00
8	13.3.7	Interruptor tres tecla simples 10A - 250 V	UN	4,00
9	13.3.14	Ponto de campainha 2A, 250V	PT	1,00
11	SINAPI 72930	CORDOALHA DE COBRE NU 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
14	13.1.41	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	M	120,00
15	15.1.82	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO COBREADO DE 2,40 M DE COMPRIMENTO, 19 MM DE DIAMETRO, COM CONECTOR FINCADA	UNI	12,00
16	15.1.83	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO 300/250 MM COM TAMPA	UNI	4,00
19	15.1.42	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	UNI	56,00
20	15.1.43	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	UNI	84,00
21	2.1.23	Execução de rasgo em concreto para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1¼") a 50 mm (2")	M	324,00
22	6.1.2	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:5, para tubulação Ø 20 mm (1/2") a 32 mm (1")	M	324,00
23	15.1.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama	M	2500,00
24	15.1.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4 mm² resistente a chama	M	1800,00
25	15.1.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6 mm² resistente a chama	M	1200,00
26	15.1.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10 mm² resistente a chama	M	200,00
27	15.1.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 mm² resistente a chama	M	200,00
28	15.1.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25 mm² resistente a chama	M	200,00
29	15.1.31	Cabo de cobre isolamento termoplástico XLPE 25mm²	M	33,00
30	15.1.29	Cabo de cobre isolamento termoplástico XLPE 35mm²	M	15,00
31	15.1.45	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	M	380,00
32	15.1.46	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1")	M	580,00
33	13.1.40	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	260,00
34	13.1.41	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 40mm (2")	M	50,00
35	13.1.49	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 84 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm	UN	1,00
36	13.1.48	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm	UN	2,00
37	13.1.48	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	UN	2,00
38	13.1.59	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição	UN	1,00
39	13.1.60	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	27,00
40	13.1.61	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	17,00

1075

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: z003a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

41	13.1.62	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	5,00
42	13.1.64	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
43	13.1.66	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	15,00
44	13.1.71	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
45	13.1.74	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPSS - 40 KA/275V	UN	6,00
46	13.1.75	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPSS - 45 KA/275V	UN	3,00
47	13.2.9	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 16 W, tipo calha de sobrepor	UN	15,00
48	13.2.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 32 W, tipo tubular de sobrepor em alumínio com painel e aletas refletivas em alumínio polido.	UN	80,00
49	13.2.26	Luminária de emergência fluorescente 2x8W, completa	UN	12,00
50	13.2.17	Arandela externa em ferro e vidro com proteção, para lâmpada incandescente 60w ou fluorescente, incluindo lâmpada	UN	10,00
51		**INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA**		
52	13.5.14	Ponto lógico, em canaletas sistemas X(50x20mm), com tomada RJ-45, Patch corder e cabo UTP 04 pares Cat. 6e, até 30 m do rack.	UN	200,00
53	13.5.9	Rack Piso Padrão 19" 32 Us, estrutura soldada em aço 1,5mm de esp., Porta frontal embutida, armação em aço 1,5mm de esp., com visor em acrílico fumê 2,0mm de esp., com fechadura escamoteável e Pintura epóxipó texturizada.	UN	2,00
54	13.5.23	Patch cord cat. 6 RJ-45 de 2,5m	UNI	200,00
55	13.5.2	Switch 24 portas Ethernet - Fornecimento e instalação	UN	8,00
56	13.5.4	Patch panel 24 Posições, Compatível com plugs RJ45 e RJ11 .Categoria 5e, U/UTP - Fornecimento e instalação	UN	8,00
57	13.5.20	Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19"	UN	24,00

1056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170112454

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170111864
INDIVIDUAL

1077

1. Responsável Técnico

THIAGO MOREIRA DE BRITO
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**
RNP: **110786117-9**
Registro: **000001087-3**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
CPF/CNPJ: **01.612.631/0001-67**
AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO
Nº: **100**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Matões do Norte**
UF: **MA**
CEP: **65468000**
País: **Brasil**
Telefone:
Email:
Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **20/07/2017**
Valor: **R$ 7.830,00**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Situação: **10/08/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
CPF/CNPJ: **01.612.631/0001-67**
AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO
Nº: **100**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Matões do Norte**
UF: **MA**
CEP: **65468000**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0** **Longitude: 0**
Data de Início: **20/07/2017**
Previsão de término: **04/08/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
54 - INSTALACOES > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	75,00	kva
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0905 - REDE ELETRICA P/ INFORMATICA	200,00	pontos
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0907 - REDE LOGICA PARA INFORMATICA	200,00	pontos
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	3.879,00	m²

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LOGICA ATERRADA COM INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO MOREIRA DE BRITO - CPF: 010.747.143-42

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Matões do Norte - CNPJ: 01.612.631/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **01/08/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbZD9
Impresso em: 20/10/2017 às 15:52:30 por: adapt, ip: 201.18.153.244

Certidão nº 789248/2017
20/10/2017, 15:52
Chave de Impressão: zC03a
O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
781428/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1078

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011004067945056410** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2015 Baixada em: 23/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA COND D EU N 140 Nº:
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 6500000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 700.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COND D EU N 140 Nº:
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 6500000
Data de início: 25/09/2015 Conclusão efetiva: 18/09/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 33 UNIDADES;

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EN 33 ESCOLAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CONFORME LOTE 04, CONTRATO N 36/2015 PROCESSO 0064919/2015

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 781428/2017
03/04/2017
6yBwy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6yBwy

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
CNPJ: 03.352.086/0001-00

Nº 1079

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob **Nº 10.848.612/0001-64** executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:

1. Objeto: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS;
2. **Contrato** Nº 036/2015-SEDUC;
3. **Ordem de Serviço** Nº 016/2015–SE/SEDUC;
4. **Modalidade de Licitação**: Pregão Presencial Nº 003/2015-CSL/SEDUC (Lote 01), oriunda do Processo Administrativo Nº 87347/2015;
5. **Período de Execução:** 25/09/2015 a 15/09/2016;
6. **Técnico responsável:** Engenheiro Civil **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** - CREA-110040679-4
7. **ART Nº** 11004067945056410

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 09 de Março de 2017.

Marcio Henrique O. Silva
Superintendente de Engenharia
SE/SEDUC - MA
Matrícula: nº 2590206

Sebastião de Jesus Teixeira
Eng.º Civil-CREA 4696/D-MA
Reg.Nac 1107330106

Sandro Marcelo Martins Reis
CPF: 516.080.733-00
Engenheiro Civil
CREA: 634[illegible]/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, emitida em 03/04/2017

Certidão nº 781428/2017
27/07/2020, 16:35
Chave de Impressão: 6yBwy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS – LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA - **CONTRATO** Nº 036/2015-SEDUC – OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1.00
01.02	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	M²	23.510.23
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	TXKM	156.38
03.01	TRANSPORTE	MÊS	93.57
03.02	ALIMENTAÇÃO	MÊS	54.57
03.03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MÊS	81.57
03.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	62.57
04.01	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	M²	49.00
04.02	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJOS INCL EMBOCO	M²	20.00
04.07	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO CERAMICO	M²	140.00
04.08	DEMOLICAO DE CALCADA	M³	70.00
04.09	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICA	M²	70.00
04.11	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	3.00
04.17	DEMOLICAO DE REBOCO	M²	192.00
04.18	REMOCAO DE LOUCAS E APARELHOS	M²	17.00
04.19	REMOCAO DE PINTURA PVA	M²	100.00
04.20	REMOCAO DE TUBOS E CONEXOES	M	50.00
04.21	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA EM FIBROCIMENTO 1000L	UN	5.00
04.22	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA	UN	76.00
04.24	RETIRADA DE DISJUNTOR	UN	163.00
04.26	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	18.00
04.29	RETIRADA DE FIACAO	M	4.880.00
04.30	RETIRADA DE FORRO DE GESSO	M²	35.00
04.32	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	600.00
04.33	RETIRADA DE LAMPADAS	UN	570.00
04.34	RETIRADA DE LUMINARIAS	UN	247.00
04.39	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	10.00
04.41	RETIRADA DE REGISTROS	UN	10.00
04.42	RETIRADA DE RIPAS DE MADEIRA	M²	93.00
04.43	RETIRADA DE SIFAO DE LAVATORIO OU PIA	UN	69.00
06.01	CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA EM ESTRUTURA	M³	1.200.00
06.02	LAJE PRE-FABRICADA DE PISO	M²	500.00
07.01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 15X20CM, ESPESSURA=10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M²	750.00
08.02	PORTA DE ALMOFADA, 0.70X2.10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	25.00
08.03	PORTA DE ALMOFADA, 0.80X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	18.00
08.14	ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO, COR PRETA, DE CORRER	M²	400.00
08.20	RECUPERACAO DE JANELA DE VENEZIANA FIXA S/FERRAGEM	M²	1.00
08.21	RECUPERACAO DE PORTAO DE FERRO EM BARRAS	UN	150.00
08.23	TRINCO DE MACANETA	UN	132.00
08.25	TRINCO PARA BANHEIRO	UN	19.00
10.01	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M²	696.75
10.07	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI SEM TESOURA PARA TELHAS CERAMICAS C/ REAPROV 70%	M²	400.00

1080

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, emitida em 03/04/2017

Certidão nº 781428/2017
27/07/2020, 16:35
Chave de Impressão: 6yBwy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS – LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA - **CONTRATO** Nº 036/2015-SEDUC – OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
10.09	REVISAO DE TELHAMENTO CERAMICO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA	M²	10.532,08
10.11	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA CANAL INCL. EMBOCAMENTO	M	871,59
10.12	ESTUTURA DE AÇO EM ARCO VAO 30m	M²	1.150,00
10.13	TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0.5mm	M²	1.150,00
10.20	TELHA CERAMICA CANAL	M²	706,93
11.02	FORRO EM PLACAS DE GESSO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	M²	426,00
11.03	FORRO PVC COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	M²	1.560,00
12.01	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M²	800,00
12.05	REBOCO INTERNO CIMENTO E AREIA 1:5	M²	800,00
12.06	REBOCO EXTERNO CIMENTO E AREIA 1:5	M²	740,00
12.09	RECUPERACAO DE REBOCO	M²	400,00
13.01	LASTRO EM CONCRETO C/ BRITA 2 TRACO 1:2,5:3,5 E=7CM	M²	450,00
13.06	PISO CIMENTADO C/ JUNTA DE NYLON CIMENTO E AREIA 1:3 ESP.=15CM	M²	600,00
13.19	RECUPERACAO DE PASSEIO CIMENTADO COM JUNTA RISCADA	M²	650,00
15.01	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE	UN	160,00
15.03	PONTO ELÉTRICO EM TETO	UN	28,00
15.05	ARANDELA EXTERNA S/ LÂMPADA	UN	60,00
15.06	ARANDELA INTERNA S/ LÂMPADA	UN	10,00
15.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO PARA 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	11,00
15.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO PARA 10 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	8,00
15.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	6,00
15.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 36 CIRCUITOS COM BARRAMENTO PARA FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	1,00
15.17	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	67,00
15.18	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	44,00
15.19	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	5,00
15.20	INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY)	UN	21,00
15.21	TOMADA 2P+T PARA CANALETA SISTEMA X EM PERFIL DE 2"	UN	47,00
15.22	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	26,00
15.23	TOMADA DUPLA 2P+T 10A-250V	UN	79,00
15.25	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A-250V, INCLUSIVE CAIXA	UN	259,00
15.28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A	UN	53,00
15.29	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A	UN	34,00
15.30	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	38,00
15.31	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UN	39,00
15.32	DISJUNTOR MONOFÁSICO 35A	UN	21,00
15.33	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A	UN	2,00
15.41	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UN	6,00
15.45	DISJUNTOR TRIFÁSICO 60A	UN	8,00
15.46	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A	UN	2,00
15.47	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A	UN	2,00
15.51	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"	M	6,00
15.53	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00
15.54	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, emitida em 03/04/2017

Certidão nº 781428/2017
27/07/2020, 16:35
Chave de Impressão: 6y3wy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS – LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA - CONTRATO Nº 036/2015-SEDUC - OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.55	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1" (32MM) INCLUSIVE CONEXÕES	M	20.00
15.65	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COMPLETA	UN	35.00
15.66	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	150.00
15.67	LUMINÁRIA TIPO PLAFON	UN	430.00
15.68	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	350.00
15.69	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W	UN	6.00
15.70	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	UN	225.00
15.71	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W	UN	440.00
15.75	REFLETOR DI-105 C/LAMP. 400W	UN	6.00
15.76	REFLETOR TIPO DANLUX COM LÂMPADA VM HQI TUBULAR 400W COM	UN	2.00
15.78	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UN	106.00
15.81	REATOR ELETRÔNICO 1X40W	UN	200.00
15.84	VENTILADOR DE PAREDE 110/220V 1750RPM	UN	186.00
15.85	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 2,50MM2	M	5.500.00
15.86	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	M	3.250.00
15.87	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	M	495.00
15.88	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	M	140.00
16.01	PONTO D'AGUA - TUBO PVC SOLDAVEL	UN	1.00
16.03	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 20MM (1/2")	M	44.00
16.04	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 25MM (3/4")	M	185.00
16.06	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 40MM (1/4")	M	185.00
16.07	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 50MM (1/2")	M	6.00
16.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2"	UN	4.00
16.15	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DIAMETRO 3/4"	UN	7.00
16.19	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CIRCULAR 1000L INSTALADA	UN	5.00
16.20	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CIRCULAR 3000L INSTALADA	UN	4.00
16.25	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	2.00
17.01	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO	UN	1.00
17.07	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 40MM C/ CONEXÕES	M	6.00
17.08	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ CONEXÕES	M	10.00
17.22	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	M	600.00
18.01	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	36.00
18.04	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA	UN	40.00
18.05	LAVATORIO GRANDE DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	4.00
18.06	LIGAÇÃO PLÁSTICA 40CM	UN	90.00
18.09	SIFAO PVC P/ TANQUE	UN	1.00
18.11	SIFAO PLÁSTICO 1" X 1 1/2"	UN	71.00
18.12	VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UN	4.00
18.13	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2"	UN	11.00
18.14	VALVULA DE DESCARGA 1 1/4"	UN	2.00
18.19	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	32.00
18.20	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"	UN	63.00
18.31	TANQUE DE LOUCA BRANCA	UN	3.00
18.32	TANQUE DE MARMORE SINTETICO	UN	8.00
20.01	PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS SEM MASSA	M²	11.783.84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, emitida em 03/04/2017

Certidão nº 781428/2017
27/07/2020, 16:35
Chave de Impressão: 6yBwy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 5 folhas

1083

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS – LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA - **CONTRATO** Nº 036/2015-SEDUC - OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
20.03	PINTURA LATEX PVA INTERNA, 2 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS SEM MASSA	M²	10.633,74
20.04	PINTURA PVA LATEX INTERNA 2 DEMÃOS SOBRE PINTURA EXISTENTE COM REPASSE DE MASSA	M²	4.158,19
20.06	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINOSA	M²	59,00
20.07	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO	M²	10,00
20.09	PINTURA PARA DEMARCAÇÃO	M²	90,00
20.11	PINTURA ACRÍLICA PARA CIMENTADOS	M²	610,00
20.14	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	M²	16,00
20.15	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	M²	16,00
20.19	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM SUPERFICIES EMASSADAS	M²	188,00
20.20	TINTA ACRILICA PAREDES EXTERNAS 02 DEMAOS C/ MASSA ACRILICA	M²	20,00
20.22	TINTA VERDE ESCOLAR 2 DEMAOS EM QUADRO VERDE S/ MASSA	M²	13,00
21.06	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO CAPACIDADE 500L	UN	1,00
21.15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	2.678,00
21.16	LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	2.525,00
21.17	CAPINA DO TERRENO	M²	1.854,50

Sebastião de Jesus Teixeira
Eng.º Civil-CREA 4696/D-MA
Reg.Nac.1107330106

Sandro Marcelo Martins
CPF: 516.080.733-00
Engenheiro Civil
CREA: 6343/D-MA

Marcio Henrique O. Silva
Superintendente de Engenharia
SE/SEDUC - MA
Matrícula: nº 2390206

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, emitida em 03/04/2017

Certidão nº 781428/2017
27/07/2020, 16:35
Chave de Impressão: 6yBwy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
780602/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011004067945056710** Tipo de ART: ART Registrada em: **31/03/2016** Baixada em: 08/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE** CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**
Endereço do contratante: RUA SAO JOSE CIPRIANO N 36 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA CEP: 65320000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 576.064,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POV ARACAGY,LAGOA GRANDE,CENTRO CARNEIROS,AGUA BOA, FARUZA Nº:
Complemento: Bairro: POVOADOS
Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA CEP: 65320000
Data de início: 15/02/2016 Conclusão efetiva: 15/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CPF/CNPJ: 06.018.568/0001-16

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 29094.2 M;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE NOS TRECHOS ESPECIFICOS DE 29.094,20M QUE LIGA OS POVOADOS DE ARACAGY A LAGOA GRANDE CENTRO DOS CARNEIROS AGUA BOA ENTROCAMENTO FARUZA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1022885-88 MINISTERIO DA AGRICUTURA,PECOAREA E ABASTECIMENTO

Número da ART: **MA20160064874** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **23/11/2016** Baixada em: 09/03/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE** CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**
Endereço do contratante: RUA SAO JOSE CIPRIANO N 36 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA CEP: 65320000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 576.064,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POV ARACAGY,LAGOA GRANDE,CENTRO CARNEIROS,AGUA BOA, FARUZA Nº:
Complemento: Bairro: POVOADOS
Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA CEP: 65320000
Data de início: 15/02/2016 Conclusão efetiva: 25/02/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CPF/CNPJ: 06.018.568/0001-16

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 29094.20 M;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE NOS TRECHOS ESPECIFICOS DE 29.094,20M QUE LIGA OS POVOADOS DE ARACAGY A LAGOA GRANDE CENTRO DOS CARNEIROS AGUA BOA ENTROCAMENTO FARUZA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1022885-88 MINISTERIO DA AGRICUTURA,PECOAREA E ABASTECIMENTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

780602/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

1085

Certidão de Acervo Técnico nº 780602/2017
15/03/2017
40BZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40BZc

Prefeitura de
VITORINO FREIRE
Cidadania e desenvolvimento
CNPJ 06.018.568/0001-16

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: **10.948.612/0001-64**, sediada na Av 01, quadra 13, número 26, residencial pirâmide, município de Raposa (Ma) , No ato representado pelo Sr **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**, Engenheiro civil- **CREA Nº 1100406794,** prestou os serviços para o **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA** RUA JOSÉ CIPRIANO - CENTRO **Nº** 36 VITORINO FREIRE **UF** MA **CEP** 65320-000 com **CNPJ: 06.018.568/0001-16,** atestamos na abaixo especificados com plena condições de uso, no prazo de entrega.

ART Nº **MA20160064874**

DADOS DA OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE NOS TRECHOS ESPECIFICOS DE 29.094,20M QUE LIGA OS POVOADOS DE ARACAGY A LAGOA GRANDE CENTRO DOS CARNEIROS AGUA BOA ENTROCAMENTO FARUZA

ENDEREÇO: POVOADOS DE ARACAGY A LAGOA GRANDE CENTRO DOS CARNEIROS AGUA BOA ENTROCAMENTO FARUZ

PERIODO DA OBRA:

DATA DE INÍCIO: 15/02/2016 TERMINO :20/12/2016

VALOR DA OBRA: R$ 576.064,00 (Quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Atestamos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório atendendo todas a exigências técnicas e em perfeitas obediências, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

SÃO LUIS 28 de DEZEMBRO De 2016.

5º OFÍCIO

JOSE LEANDRO MACIEL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:064.914.723.53

5º OFÍCIO

STENIO LUIS COSTA MOREIRA MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 110.498.927-1



- **SEGUE PLANILHA EM ANEXO**

Rua José Cipriano, nº 36, centro, CEP 65.320-000
e-mail: gprefeitovfreire@hotmail.com

1086

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780602/2017, emitida em 15/03/2017

Certidão nº 780602/2017
27/07/2020, 16:36
Chave de Impressão: 40BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2017 e contém 2 folhas

Prefeitura de
VITORINO FREIRE
Cidadania e desenvolvimento
CNPJ 06.018.568/0001-16

Empreendimento: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇOS INICIAIS**				**2.162,82**
01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	360,47	2.162,82
02	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**				**389.136,38**
02.001	Limpeza superficial da área de jazida	m³	14.547,10	0,41	5.964,31
02.002	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	11.492,21	2,19	25.167,94
02.003	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m³	33.458,33	2,97	99.371,24
02.004	Transporte local c/ basc. 6m3 em rodov. não pav.	txkm	301.124,97	0,62	186.697,48
02.005	Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo	m3	33.458,33	2,15	71.935,41
03	**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS**				**78.343,80**
03.001	Corpo BSTC D=1m	m	84,00	592,57	49.775,88
03.002	Boca BSTC D=1m normal	un	24,00	1.190,33	28.567,92
TOTAL DO ORÇAMENTO					**469.643,00**
BDI 22,66%					**106.421,10**
TOTAL GERAL					**576.064,10**

5º OFÍCIO

José Leandro Maciel

Prefeito

Reconheço por SEMELHANÇA(s) firma(s) abaixo
(RA00028116628) JOSE LEANDRO MACIEL **********
São Luis, 08/02/2017 10:10:58 28642
Em Testemunho _____ da verdade
Geovana de Sousa Fonteles - Escrevente
Emol: R$4,10 FERC: R$0,10 Total: R$4,20

Rua José Cipriano, nº 36, centro, CEP 65.320-000
e-mail: gprefeitovfreire@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780602/2017, emitida em 15/03/2017

Certidão nº 780602/2017
27/07/2020, 16:36
Chave de Impressão: 40BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2017 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801139/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MOREIRA DE BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **THIAGO MOREIRA DE BRITO**
Registro: **1107861179** RNP: **1107861179**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

1088

Número da ART: **MA20180166867** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/04/2018 Baixada em: 11/05/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**
Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA Nº: 303
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010200
Contrato: Celebrado em: 04/09/2017
Valor do contrato: R$ 179.807,73 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOV. MATOS CARVALHO Nº: KM 0
Complemento: PROX AEROPORTO MARECHAL CUNHA MACHADO Bairro: TIRIRICAL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055210
Data de início: 18/09/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão CPF/CNPJ: 05.508.362/0001-01

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 49.00 Pontos; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1104 - INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 13.80 quilovolt; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1650.00 metro quadrado;

Observações

Execução das instalações elétricas e iluminação publica da via do Portal de entrada do município de são luis, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801139/2018
09/07/2018, 13:38
bZ682

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZ682

LAUDO TÉCNICO DE ACOMPANHEMENTO DOS SERVIÇOS

O presente laudo tem como finalidade atestar os serviços de execução das instalações elétricas e iluminação publica da via do Portal de entrada do município de são luis, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Localizado na Avenida Gov. Matos Carvalho, km 0 – Prox Aeroporto Marechal Cunha, bairro: Tirirical, cidade de São luis MA, Cep: : 65055210, realizado pela empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Av.1, qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, o profissional **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob n° 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob n° 110786117-9 e registro no CREA sob n° 9094D/MA; são referenciadas as normas brasileiras (ABNT- 5410/08 e 5419/15) e a normas técnicas NT.31.001.07 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 a 36,2 kV) e NT.31.001.03 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão da CONCESSIONÁRIA-CEMAR, NBR 5101/12-Iluminação Pública-Procedimentos.

Atividades técnicas

	UNIDADE	QUANTIDADE
Execução		
ILUMINAÇÃO	PONTOS	49,00
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	M²	1.650,00
EXECUÇÃO E PROJETO		
INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC	KV	13,8

Atesto que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado com responsabilidade nas obrigações técnicas assumidas, sendo de acordo com as normas vigentes citadas acima.

14 de abril de 2018

Mauricio Lopo Costa
Engenheiro Eletricista
Crea 110922427-3

RECONHECO A FIRMA DE MAURICIO LOPO COSTA
SÃO LUIS, 23 DE ABRIL DE 2018
CARLA MILENE BRITO VIEIRA
ESCREVENTE JURAMENTADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande –Cep: 65010200 São Luís/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e na planilha em anexo as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Gov. Matos Carvalho, km 0 – Prox Aeroporto Marechal Cunha Machado
Endereço: S/N.: CEP: 65055210, Bairro: TIRIRICAL Cidade: São Luis.
Período de realização: 18/09/2017 a 31/12/2017

DADOS DO PROPRIETARIO E CONTRATANTE

SECTUR- Secretaria de cultura e turismo do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) sob n°: 05.508.362/0001-01, situada, Rua Portugal, 303, Praia Grande, Cep: 65010200, Bairro: Centro Cidade: São luís. Período de realização: 18/09/2017 a 31/12/2017, contratou a empresa **Albatroz CONSTRUÇÕES Ltda**, estabelecida na Av.1, qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, o profissional **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob n° 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob n° **110786117-9** e registro no CREA sob n° 9094D/MA;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução das instalações elétricas e iluminação publica da via do Portal de entrada do município de são luis, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Atividades técnicas		
	UNIDADE	QUANTIDADE
Execução		
ILUMINAÇÃO	PONTOS	49,00
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	M²	1.650,00
EXECUÇÃO E PROJETO		
INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC	KV	13,8

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São luis , 10 de maio de 2018

Haroldo Francisco P. Braga
Assessor Sênior
Mat. 2588869 / SECTUR
Engenheiro Civil - CREA 111874526-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande –Cep: 65010200 São Luís/MA

Empreendimento: Construção do Portal de entrada no Município de São Luís-MA					
Local:	São Luís		Doc. Requerente:		BDI 25%
Endereço:	Av. Gov.Matos Carvalho, KM 0- Prox. Aeroporto Marechal Cunha Machado, Tiriical		PRAZO: 90 DIAS		
Contato:	Albatroz CONSTRUÇÕES Ltda		cnpj:10.948.612/0001-64		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				
09	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				179.807,73
09.001	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00	5,38	430,40
09.002	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS TALACAO	m	4,00	8,39	33,56
09.003	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	5,00	18,55	92,75
09.004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00	12,65	37,95
09.005	ARANDELA DE USO INTERNO, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, BRANCA OU PRETA, REF. AD-104, DA ALADIN OU SIMILAR (COM LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 220V - COMPACTA INTEGRADA)	un	8,00	76,97	615,76
09.006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	8,00	72,00
09.007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	13,60	27,20
09.008	ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	un	12,00	0,31	3,72
09.009	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL 2 1/2"	un	6,00	94,50	567,00
09.010	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	un	5,00	2,39	11,95
09.011	CABO MULTIPLEXADO, 1X1X16+16MM²	m	20,00	2,02	40,40
09.012	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	un	8,00	33,29	266,32
09.013	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO	un	1,00	134,96	134,96
09.014	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, MONOFASICO, FERRO GALVANIZADO D=3" E H=5,0M, COMPLETO	un	1,00	254,88	254,88
09.015	CAPACETE 180° PARA ELETRODUTO DE AÇO DE GALVANIZADO 2.1/2"	un	1,00	31,50	31,50
09.016	ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, 2.1/2"	un	7,00	158,95	1.112,65
09.017	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	m	30,00	4,75	142,50
09.018	FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO	m	3,00	4,73	14,19
09.019	CONECTOR CUNHA RAMAL	un	1,00	11,93	11,93
09.020	CONECTOR PERFURANTE (PIERCING)	un	1,00	13,28	13,28
09.021	FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	un	4,00	20,50	82,00
09.022	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNA IP 65, INCLUINDO TEMPORIZADO HORÁRIO DIGITAL, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, PRENSA CABO PARA ENTRADA E SAÍDA DE CONDUTORES. COM 1 DISJUNTOR GERAL ATÉ 150A. COM CONTATOR TRIPOLAR.	un	1,00	1.313,54	1313,54
09.023	DISJUNTOR UNIPOLAR CIRC. 01 - 15 A	un	11,00	8,00	88,00
09.024	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V	un	2,00	63,30	126,60
09.025	F1/F2/F3/F4 - FUSÍVEL DIAZED 2A COM RETARDO	un	4,00	4,34	17,36
09.026	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	1,00	1.130,69	1.130,69
09.027	RELÉ FOTOELÉTRICO	un	3,00	20,89	62,67
09.028	PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO ASSIMÉTRICO C/ LÂMPADA COMPACTA, POT. 150 W, TEMP. COR 4200K, IND. REP. 90%, FLUXO LUM. 12700 LUMENS, INCLUSO REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, REF. DBP 523 CDM-T150W/942 240 V I DA PHILIPS OU SIMILAR.	un	20,00	6.439,54	128.790,80
09.029	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	un	1,00	42,50	42,50
09.030	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0.12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.40M, COM TAMPA EM TELA DE PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E PORTA CADEADO	un	2,00	246,77	493,54
09.031	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM, 40X40X40CM	un	10,00	97,33	973,30
09.032	CABO UNIPOLAR ESPECIAL, RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, SINGELO DE COBRE 0,6/1,0KV, EM ELETRODUTO - 10 MM².	m	110,00	3,55	390,50

1091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande –Cep: 65010200 São Luís/MA

Empreendimento: Construção do Portal de entrada no Município de São Luís-MA					
Local:	São Luis		Doc. Requerente:		BDI 25%
Endereço:	Av. Gov.Matos Carvalho, KM 0- Prox. Aeroporto Marechal Cunha Machado, Tirirical		PRAZO: 90 DIAS		
Contato:	Albatroz CONSTRUÇÕES Ltda		cnpj:10.948.612/0001-64		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
9.033	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2! E BASE	un	1,00	464,18	464,18
9.034	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	26,00	356,89	9.279,14
09.035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DECORATIVOS PARA USO DE ILUMINAÇÃO DE VIA PUBLICA, PRODUZIDA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO.BRAÇOS COM 1500mm+750mm.	un	9,00	184,96	1664,64
09.036	Instalação de luminária de LED 40W para iluminação pública	um	18,00	73,36	1.320,50
09.037	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	1,00	165,50	165,50
09.038	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA COMPLETA ESTILO "LAMPIÃO" COLONIAL, COM CORPO ÓTICO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA 150 W - VAPOR METÁLICO	un	4,00	2.539,54	10.168,16
09.039	INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO METÁLICO ESTILO COLONIAL	un	6,00	2.279,36	13676,16
09.040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	181,00	2,05	371,05
10	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				1.320,50
10.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	950,00	1,39	1.320,50
	TOTAL DO ORÇAMENTO				134.855,80
	BDI 25%				44.951,93
	TOTAL DO ORÇAMENTO				179.807,73

São Luis, 10 de maio de 2018

Haroldo Francisco P. Braga
Assessor Sênior
Mat. 2588889/SECTUR
Engenheiro Civil - CREA 111574528-0

1092

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contem 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918107/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190247579** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2019 Baixada em: 06/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA PRACA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 20190094/2019 Celebrado em: 20/03/2019
Valor do contrato: R$ 3.545.111,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Data de início: 25/03/2019 Conclusão efetiva: 24/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;

Observações

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 20190094/2019.

Número da ART: **MA20200339310** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2020 Baixada em: 06/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA PRACA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 20190094/2019 Celebrado em: 20/03/2019
Valor do contrato: R$ 3.545.111,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Coordenadas Geográficas: -4.030871, -44.465460
Data de início: 25/03/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;

Observações

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 20190094/2019.

Número da ART: **MA20210432280** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2021 Baixada em: 06/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918107/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA PRACA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 20190094/2019 Celebrado em: 20/03/2019
Valor do contrato: R$ 3.545.111,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Coordenadas Geográficas: -4.030871, -44.465460
Data de início: 25/03/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;

Observações

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 20190094/2019.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 01.003; 10.002.008 GRAMA, 18.006.012, 18.006.013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 20 REDE ESTRUTURADA (COMPLETO) E 21 SISTEMA EXAUSTÃO MECÂNICA (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918107/2024
09/12/2024, 10:29
yxbxw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yxbxw

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
01	SERVICOS PRELIMINARES				60.979,64
01.001	Placa da obra padrao Governo Federal	m2	12,00	390,29	4.683,48
01.002	Instalacao provisoria de agua	un	2,00	1.120,80	2.241,60
01.003	Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao	un	2,00	1.390,79	2.781,58
01.004	Instalacoes provisorias de esgoto	un	2,00	262,46	524,92
01.005	Barracoes provisorios (deposito, escritorio, vestiario e refeitorio) com piso cimentado	m2	80,00	316,90	25.352,00
01.006	Locacao da obra (execucao de gabarito)	m2	3.020,46	3,60	10.873,66
01.007	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 mÃ²)	m	112,00	63,85	7.151,20
01.008	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m2	160,00	46,07	7.371,20
			-		
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES		-		18.760,54
02.001	EDIFICACAO		-		
02.001.001	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrames)	m3	596,94	5,93	3.539,85
02.001.002	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m3	293,74	23,60	6.932,26
02.001.003	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m2	596,94	10,96	6.542,46
02.001.004	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	197,54	1,61	318,04
02.002	MURETA		-		0,00
02.002.001	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m	47,20	10,41	491,35
02.002.002	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m3	21,92	16,61	364,09
02.002.003	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	3,22	5,45	17,55
02.003	CASTELO D'AGUA		-		0,00
02.003.001	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m3	47,20	5,93	279,90
02.003.002	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m3	21,92	12,40	271,81
02.003.003	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	3,22	1,00	3,22
			-		
03	FUNDACOES		-		210.630,36
03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS		-		
03.001.001	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m²	217,94	17,93	3.907,66
03.001.002	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	387,16	26,11	10.108,75
03.001.003	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	2.604,18	8,16	21.250,11
03.001.004	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	303,28	7,97	2.417,14
03.002	CONCRETO		-		
03.002.001	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	50,72	529,39	26.850,66
03.003	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES		-		
03.003.001	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	1.415,34	26,11	36.954,53
03.003.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	2.497,10	8,16	20.376,34
03.003.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.291,64	7,97	10.294,37
03.003.004	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	81,86	529,39	43.335,87
03.004	FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA		-		
03.004.001	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	m	112,00	49,04	5.492,48
03.004.002	Corte e reparo em cabeca de estaca	un	24,00	33,20	796,80
03.004.003	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m²	25,92	17,93	464,75
03.004.004	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	14,40	26,11	375,98
03.004.005	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	12,96	579,68	7.512,65
03.004.006	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	9,42	529,39	4.986,85
03.005	MURETA BLOCOS		-		
03.005.001	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	m	105,00	49,04	5.149,20
03.005.002	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m²	55,94	17,93	1.003,00
03.005.003	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	42,78	26,11	1.116,99
03.005.004	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	68,72	8,16	560,76
03.005.005	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	75,82	7,97	604,29
03.005.006	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	4,76	529,39	2.519,90
03.006	MURETA VIGAS BALDRAME		-		
03.006.001	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	56,98	26,11	1.487,75
03.006.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	125,82	8,16	1.026,69

1095

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contem 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
03.006.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	53,64	7,97	427,51
03.006.004	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	3,04	529,39	1.609,35
			-		
04	SUPERESTRUTURA		-		214.612,07
04.001	CONCRETO ARMADO PILARES		-		
04.001.001	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	m2	918,40	28,21	25.908,06
04.001.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	3.461,10	8,16	28.242,58
04.001.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.257,82	7,97	10.024,83
04.001.004	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	50,38	528,05	26.603,16
04.002	CONCRETO ARMADO VIGAS		-		
04.002.001	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas	m2	1.428,88	28,21	40.308,70
04.002.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	2.305,46	8,16	18.812,55
04.002.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.162,36	7,97	9.264,01
04.002.004	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	82,38	528,05	43.500,76
04.003	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-		
04.003.001	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	m	524,20	17,18	9.005,76
04.004	CONCRETO ARMADO MURETA PILARES		-		
04.004.001	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m2	34,58	28,21	975,50
04.004.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	97,64	8,16	796,74
04.004.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	40,72	7,97	324,54
04.004.004	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	1,60	528,05	844,88
			-		
05	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-		157.463,50
05.001	ELEMENTOS VAZADOS		-		
05.001.001	Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	m2	10,28	127,84	1.314,20
05.002	ALVENARIA DE VEDACAO		-		
05.002.001	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m2	1.885,92	34,30	64.687,06
05.002.002	Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	34,14	62,24	2.124,87
05.002.003	Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m2	941,86	46,79	44.069,63
05.002.004	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)	m	101,12	13,01	1.315,57
05.002.005	Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	m2	45,26	943,64	42.709,15
05.003	ALVENARIA DA MURETA		-		
05.003.001	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	36,24	34,30	1.243,03
			-		
06	ESQUADRIAS		-		504.948,45
6.001	PORTAS DE MADEIRA		-		
06.001.001	Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	20,00	481,40	9.628,00
06.001.002	Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	1.333,14	13.331,40
06.001.003	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	488,34	3.906,72
06.001.004	Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	12,00	488,34	5.860,08
06.001.005	Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	20,00	488,35	9.767,00
06.001.006	Porta de compesando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	32,00	206,36	6.603,52
06.001.007	Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalacao	m²	22,40	73,59	1.648,42
06.002	FERRAGENS E ACESSORIOS		-		

1096

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
06.002.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	102,00	73,13	7.459,26
06.003	PORTAS EM ALUMINIO		-		
06.003.001	Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	4,62	621,71	2.872,30
06.003.002	Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	3,36	621,71	2.088,95
06.003.003	Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	13,44	621,71	8.355,78
06.003.004	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	226,80	477,43	108.281,12
06.003.005	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusice ferragens	m2	10,08	477,16	4.809,77
06.003.006	Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	8,88	621,71	5.520,78
06.003.007	Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	10,50	621,71	6.527,96
06.004	PORTAS DE VIDRO PV		-		
06.004.001	Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	2.275,88	4.551,76
06.004.002	Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	2.275,88	4.551,76
06.004.003	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	1,22	206,20	251,56
06.005	JANELAS DE ALUMINIO JA		-		
06.005.001	Janela de Aluminio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	3,50	573,46	2.007,11
06.005.002	Janela de Aluminio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	3,20	573,46	1.835,07
06.005.003	Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	6,44	502,70	3.237,39
06.005.004	Janela de Aluminio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	4,06	573,46	2.328,25
06.005.005	Janela de Aluminio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	m2	4,20	615,08	2.583,34
06.005.006	Janela de Aluminio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	616,24	2.588,21
06.005.007	Janela de Aluminio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	25,20	616,24	15.529,25
06.005.008	Janela de Aluminio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,24	7.764,62
06.005.009	Janela de Aluminio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	37,80	616,24	23.293,87
06.005.010	Janela de Aluminio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	616,24	2.588,21
06.005.011	Janela de Aluminio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,24	7.764,62
06.005.012	Janela de Aluminio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	616,24	10.352,83
06.005.013	Janela de Aluminio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	25,20	616,24	15.529,25
06.005.014	Janela de Aluminio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	67,20	616,24	41.411,33
06.005.015	Janela de Aluminio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,24	20.705,66
06.005.016	Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	m2	40,50	231,01	9.355,91
06.006	VIDROS		-		
06.006.001	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	m2	21,40	131,06	2.804,68
06.006.002	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao	m2	22,80	205,85	4.693,38
06.006.003	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	42,56	364,40	15.508,86
06.007	ESQUADRIA GRADIL METALICO		-		
06.007.001	Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	100,44	234,38	23.541,13
06.007.002	Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)	m²	16,62	186,00	3.091,32
06.007.003	Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao	m2	290,40	255,13	74.089,75
06.007.004	Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	27,00	234,38	6.328,26
			-		
07	SISTEMAS DE COBERTURA		-		649.356,10
07.001	Estrutura metalica em tesouras	m2	2.853,70	85,09	242.821,33
07.002	Telha Sanduiche metalica	m2	2.566,66	139,09	356.996,74

1097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
07.003	Cumeeira em perfil ondulado de aco zincado	m	166,50	39,68	6.606,72
07.004	Calha em chapa de aço galvanizado numero 22, desenvolvimento de 50 cm	m²	372,30	45,54	16.954,54
07.005	Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	517,80	23,45	12.142,41
07.006	Pingadeira (chapim) em concreto	m	516,40	26,79	13.834,36
			-		
08	**IMPERMEABILIZACAO**		-		**10.940,58**
08.001	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames	m2	1.415,34	7,73	10.940,58
			-		
09	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		-		**474.700,48**
09.001	Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	7.026,60	3,00	21.079,80
09.002	Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	m²	5.652,86	21,96	124.136,81
09.003	Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	m²	1.373,74	35,62	48.932,62
09.004	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm	m²	4.056,90	14,01	56.837,17
09.005	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	m²	1.259,22	51,08	64.320,96
09.006	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	m²	18,42	42,59	784,51
09.007	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	m²	14,98	42,59	638,00
09.008	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	m²	30,34	42,59	1.292,18
09.009	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	m²	273,00	42,59	11.627,07
09.010	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	382,60	13,18	5.042,67
09.011	Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	m2	996,06	55,80	55.580,15
09.012	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm"	m2	1.476,54	57,18	84.428,56
			-		
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)**		-		**348.117,05**
10.001	PAVIMENTACAO INTERNA		-		
10.001.001	Contrapiso e=5,0cm	m²	2.319,40	27,26	63.226,84
10.001.002	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	2.319,40	24,25	56.245,45
10.001.003	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	772,24	40,14	30.997,71
10.001.004	Pintura de base epoxi sobre piso	m2	47,44	36,88	1.749,59
10.001.005	Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	453,94	32,24	14.635,03
10.001.006	Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	711,06	62,57	44.491,02
10.001.007	Piso vinilico em manta e=2,0mm	m2	788,66	70,54	55.632,08
10.001.008	Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	55,80	141,17	7.877,29
10.001.009	Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	45,36	141,17	6.403,47
10.001.010	Rodape vinilico h=5cm	m	382,60	14,92	5.708,39
10.001.011	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	180,00	66,44	11.959,20
10.001.012	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	3,54	103,90	367,81
10.002	PAVIMENTACAO EXTERNA		-		
10.002.001	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	691,96	33,88	23.443,60
10.002.002	Rampa de acesso em concreto nao estrutural	m²	56,44	25,73	1.452,20
10.002.003	Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	m²	134,44	53,35	7.172,37
10.002.004	Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	m²	9,72	91,96	893,85
10.002.005	Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	m²	17,28	91,96	1.589,07
10.002.006	Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	m	46,20	44,06	2.035,57
10.002.007	Colchao de areia e=10cm	m³	15,20	94,10	1.430,32
10.002.008	Grama batatais em placas	m²	737,12	14,66	10.806,18
			-		
11	**PINTURA**		-		**146.279,58**
11.001	Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 demaos	m2	4.056,90	14,79	60.001,55
11.002	Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas	m2	5.430,64	10,97	59.574,12
11.003	Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	m2	996,06	9,11	9.074,11
11.004	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira	m2	214,20	19,53	4.183,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1099

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
11.005	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira	m2	38,26	19,53	747,22
11.006	Pintura epoxi 02 demaos	m2	344,34	36,88	12.699,26
			-		
12	INSTALACAO HIDRAULICA		-		64.160,55
12.001	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO		-		
12.001.001	Tubo PVC soldavel Ã 20 mm, fornecimento e instalacao	m	73,56	4,98	366,33
12.001.002	Tubo PVC soldavel Ã 25 mm, fornecimento e instalacao	m	550,22	4,15	2.283,41
12.001.003	Tubo PVC soldavel Ã 32 mm, fornecimento e instalacao	m	32,86	8,25	271,10
12.001.004	Tubo PVC soldavel Ã 50 mm, fornecimento e instalacao	m	231,54	15,26	3.533,30
12.001.005	Tubo PVC soldavel Ã 60 mm, fornecimento e instalacao	m	85,90	23,51	2.019,51
12.001.006	Tubo PVC soldavel Ã 75mm, fornecimento e instalacao	m	100,66	32,84	3.305,67
12.001.007	Tubo PVC soldavel Ã 85mm, fornecimento e instalacao	m	189,48	41,25	7.816,05
12.001.008	Tubo PVC soldavel Ã 110mm, fornecimento e instalacao	m	92,80	34,98	3.246,14
12.001.009	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	309,38	2.475,04
12.001.010	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	198,38	1.587,04
12.001.011	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	13,82	27,64
12.001.012	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	30,11	240,88
12.001.013	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	6,00	2,30	13,80
12.001.014	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	162,00	2,34	379,08
12.001.015	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	3,26	13,04
12.001.016	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	72,00	6,88	495,36
12.001.017	Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2""", fornecimento e instalacao	un	32,00	13,19	422,08
12.001.018	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	22,93	183,44
12.001.019	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	30,58	244,64
12.001.020	Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	4,33	8,66
12.001.021	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	48,00	12,76	612,48
12.001.022	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	31,66	189,96
12.001.023	Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	14,00	41,64	582,96
12.001.024	Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	90,17	360,68
12.001.025	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	60,00	8,80	528,00
12.001.026	Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	8,34	33,36
12.001.027	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	12,37	123,70
12.001.028	Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	30,00	30,06	901,80
12.001.029	Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	29,36	234,88
12.001.030	Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	3,01	36,12
12.001.031	Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	5,33	21,32
12.001.032	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	6,74	26,96
12.001.033	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	50,42	201,68
12.001.034	Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	60,01	240,04
12.001.035	Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	3,98	23,88
12.001.036	Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	302,00	4,60	1.389,20
12.001.037	Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	6,31	37,86
12.001.038	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	40,00	6,21	248,40
12.001.039	Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	22,00	24,19	532,18
12.001.040	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	78,74	314,96
12.001.041	Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	66,90	1.338,00
12.001.042	Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	14,00	29,58	414,12
12.001.043	Joelho de reducao 90Âº soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	17,14	102,84
12.001.044	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	10,00	4,57	45,70
12.001.045	"Joelho 90Âº soldavel com bucha de latao 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	14,00	8,67	121,38
12.001.046	Joelho de reducao 90Âº soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao	un	176,00	17,14	3.016,64
12.001.047	Luva soldavel com rosca 25mm 3/4	un	30,00	2,39	71,70
12.001.048	Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao	un	28,00	6,09	170,52
12.001.049	Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	74,00	6,72	497,28
12.001.050	Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	7,70	15,40
12.001.051	Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	26,00	14,42	374,92
12.001.052	Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	24,00	38,94	934,56
12.001.053	Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	35,21	211,26
12.001.054	Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	18,00	37,66	677,88
12.001.055	Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	53,20	212,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1100

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
12.001.056	Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	8,63	51,78
12.001.057	Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	56,00	14,24	797,44
12.001.058	Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	20,93	41,86
12.001.059	Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	22,00	45,08	991,76
12.001.060	Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	43,80	438,00
12.001.061	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	88,05	880,50
12.001.062	Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	88,96	355,84
12.001.063	Te redução 90A soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao	un	40,00	13,74	549,60
12.001.064	Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	6,00	15,13	90,78
12.001.065	Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2	un	2,00	5,52	11,04
12.001.066	Tubo de descarga VDE 38 mm	un	52,00	4,64	241,28
12.001.067	Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	52,00	6,07	315,64
12.002	TUBULACOES E CONEXOES METAIS		-		
12.002.001	Registro de esfera 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	85,98	171,96
12.002.002	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	118,29	236,58
12.002.003	Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	35,37	70,74
12.002.004	Registro bruto de gaveta 2"", fornecimento e instalacao"	un	16,00	105,52	1.688,32
12.002.005	Registro bruto de gaveta 2 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	200,23	800,92
12.002.006	Registro bruto de gaveta 3"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	344,01	1.376,04
12.002.007	Registro bruto de gaveta 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	47,75	191,00
12.002.008	Registro bruto de gaveta 4"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	575,05	2.300,20
12.002.009	Registro de gaveta com canopla cromada 1"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	85,16	170,32
12.002.010	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	10,00	115,73	1.157,30
12.002.011	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	62,00	85,16	5.279,92
12.002.012	Registro de pressao com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	30,00	72,47	2.174,10
			-		
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		-		29.312,38
13.001	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC		-		
13.001.001	Tubo de PVC Ã100mm, fornecimento e instalacao	m	474,54	20,44	9.699,60
13.001.002	Tubo de PVC Ã150mm, fornecimento e instalacao	m	214,28	39,97	8.564,77
13.001.003	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	un	104,00	21,35	2.220,40
13.001.004	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	un	52,00	14,38	747,76
13.001.005	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	14,66	117,28
13.001.006	Te sanitario 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	56,81	454,48
13.001.007	Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	53,08	636,96
13.002	ACESSORIOS		-		
13.002.001	Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 100mm	un	48,00	31,34	1.504,32
13.002.002	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	40,00	134,17	5.366,80
			-		
14	INSTALACAO SANITARIA		-		67.564,79
14.001	Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	m	426,12	34,99	14.909,94
14.002	Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	m	251,62	12,39	3.117,57
14.003	Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao	m	273,62	18,45	5.048,29
14.004	Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao	m	184,84	25,20	4.657,97
14.005	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	m	75,20	39,94	3.003,49
14.006	Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	un	74,00	5,56	411,44
14.007	Curva PVC 90º curta 40mm fornecimento e instalacao	un	194,00	6,47	1.255,18
14.008	Curva PVC 90º curta 75mm fornecimento e instalacao	un	46,00	40,71	1.872,66
14.009	Joelho PVC 45º 100mm fornecimento e instalacao	un	14,00	14,38	201,32
14.010	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	11,80	94,40
14.011	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	124,00	6,74	835,76
14.012	Joelho PVC 45º 40mm fornecimento e instalacao	un	98,00	4,81	471,38
14.013	Joelho PVC 90º 100mm fornecimento e instalacao	un	52,00	14,66	762,32
14.014	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	70,00	18,49	1.294,30
14.015	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	6,21	37,26
14.016	Joelho PVC 90º 40mm fornecimento e instalacao	un	38,00	4,30	163,40
14.017	Joelho PVC 90º com anel para esgoto secundario 40mm 1 1/2"	un	130,00	4,28	556,40
14.018	Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao	un	50,00	56,21	2.810,50
14.019	Juncao PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalação	un	4,00	56,25	225,00
14.020	Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao	un	38,00	53,08	2.017,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
14.021	Juncao PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalacao	un	10,00	33,93	339,30
14.022	Juncao PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalacao	un	4,00	34,30	137,20
14.023	Reducao excentrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao	un	12,00	9,40	112,80
14.024	Reducao excentrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalacao	un	10,00	6,45	64,50
14.025	Te PVC 45Âº 40mm fornecimento e instalacao	un	2,00	12,12	24,24
14.026	Te PVC 90Âº 40mm fornecimento e instalacao	un	38,00	12,12	460,56
14.027	Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao	un	22,00	44,52	979,44
14.028	Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao	un	40,00	44,52	1.780,80
14.029	Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao	un	4,00	104,41	417,64
14.030	Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao	un	38,00	12,22	464,36
14.031	Te PVC sanitario 75mm 75mm fornecimento e instalacao	un	8,00	34,70	277,60
14.032	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	38,00	21,12	802,56
14.033	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	2,00	50,20	100,40
14.034	Caixa de gordura simples CG 37cm	un	14,00	110,01	1.540,14
14.035	Caixa de inspecao 60x60cm	un	34,00	298,74	10.157,16
14.036	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	2,00	115,33	230,66
14.037	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	60,00	8,11	486,60
14.038	Terminal de Ventilacao 50mm	un	78,00	5,58	435,24
14.039	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	2,00	1.358,51	2.717,02
14.040	Fossa septica 2,30 x 2,30 m	un	2,00	1.145,48	2.290,96
			-		
15	LOUCAS E METAIS		-		97.707,09
15.001	Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	un	4,00	923,85	3.695,40
15.002	Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao	un	8,00	223,27	1.786,16
15.003	Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	40,00	379,32	15.172,80
15.004	Valvula de descarga 1 1/2"", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	un	52,00	232,41	12.085,32
15.005	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira.	un	44,00	99,06	4.358,64
15.006	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Â HIDRONOX, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	un	6,00	467,04	2.802,24
15.007	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	un	30,00	286,29	8.588,70
15.008	Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	8,00	44,03	352,24
15.009	Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e instalacao	un	8,00	112,91	903,28
15.010	Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente	un	12,00	85,71	1.028,52
15.011	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	14,00	345,94	4.843,16
15.012	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, cogigo 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	un	30,00	62,23	1.866,90
15.013	Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente	un	4,00	700,09	2.800,36
15.014	Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	un	8,00	24,95	199,60
15.015	Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	52,00	38,40	1.996,80
15.016	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	8,00	94,41	755,28
15.017	Torneira eletrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	4,00	96,18	384,72
15.018	Torneira eletricaÂ LorenEasy, LORENZETTIÂ ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	8,00	84,08	672,64
15.019	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	30,00	83,43	2.502,90
15.020	Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	30,00	84,96	2.548,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, em 09/12/2024 emitida

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1102

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
15.021	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	22,00	12,28	270,16
15.022	Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente	un	64,00	41,66	2.666,24
15.023	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	52,00	32,61	1.695,72
15.024	Tispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	44,00	45,98	2.023,12
15.025	Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	32,00	97,55	3.121,60
15.026	Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.I.080.ESC, aco inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	16,00	190,36	3.045,76
15.027	Barra de apoio de canto para lavatorio, aco inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	8,00	235,66	1.885,28
15.028	Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L"", Linha conforto codigo 2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"	un	2,00	393,51	787,02
15.029	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao	un	2,00	682,61	1.365,22
15.030	Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao	un	376,00	22,40	8.422,40
15.031	Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	41,20	74,76	3.080,11
			-		
16	**INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL**		-		**6.057,31**
16.001	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	2,84	456,87	1.297,51
16.002	Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio	m²	0,32	522,38	167,16
16.003	Tubo de Aco Galvanizado 3/4"", inclusive conexoes	m	86,00	16,01	1.376,86
16.004	Envelopamento de concreto 3cm	m	84,00	13,33	1.119,72
16.005	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	6,00	118,10	708,60
16.006	Valvula esfera 3/4" NPT 300	un	8,00	49,51	396,08
16.007	Uniao 3/4" NPT 300	un	6,00	41,55	249,30
16.008	Niple 3/4" NPT 300	un	12,00	4,04	48,48
16.009	Niple1/2" NPT 300	un	8,00	5,06	40,48
16.010	Niple1/4" NPT 300	un	8,00	4,29	34,32
16.011	"Te reducao 3/4""x1/2"""	un	2,00	8,01	16,02
16.012	"Reducao 1/2"" x 1/4"""	un	2,00	8,01	16,02
16.013	"Luva de reducao 3/4 x 1/2"" "	un	4,00	5,96	23,84
16.014	"Luva de reducao 1/4"" x 1/2"""	un	4,00	4,04	16,16
16.015	"Joelho 1/2"" NPT 300"	un	4,00	4,42	17,68
16.016	Regulador 1º estagio com manometro	un	2,00	90,65	181,30
16.017	Manometro NPT 1/4"", 0 a 300 psi	un	2,00	22,79	45,58
16.018	Mangueira Flexivel	m	4,00	4,53	18,12
16.019	Regulador 2º estagio com registro	un	4,00	47,34	189,36
16.020	Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	un	2,00	23,68	47,36
16.021	Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	un	2,00	23,68	47,36
			-		
17	**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO**		-		**43.549,27**
17.001	Extintor ABC 6KG	un	14,00	210,79	2.951,06
17.002	Extintor CO2 6KG	un	2,00	744,66	1.489,32
17.003	"Cotovelo 45Â° galvanizado 2 1/2"""	un	4,00	31,21	124,84
17.004	"Cotovelo 90Â° galvanizado 2 1/2"""	un	14,00	31,21	436,94
17.005	Tubo aco carbono 2 1/2"	m	2,50	105,06	262,65
17.006	Niple duplo aco galvanizado 2 1/2"	un	20,00	36,74	734,80
17.007	"Te aco galvanizado 2 1/2"""	un	8,00	79,63	637,04
17.008	"Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2""2 1/2"""	m	130,54	105,11	13.721,06
17.009	"Adaptador storz roscas internas 2 1/2"""	un	6,00	18,03	108,18
17.010	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	un	4,00	475,77	1.903,08
17.011	"Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido dupla 1 1/2"" x 1 1/2"""	un	6,00	13,73	82,38
17.012	"Esguicho jato solido 1 1/2"" 16mm"	un	6,00	34,82	208,92
17.013	"Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2"" 16mm"	un	12,00	324,45	3.893,40
17.014	"Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"""	un	6,00	34,82	208,92
17.015	"Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"""	un	6,00	75,69	454,14
17.016	"Registro globo 2 1/2"" 45Â°"	un	6,00	159,04	954,24
17.017	Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	6,00	32,51	195,06
17.018	Tampao de fofo 50 x 50 cm	un	2,00	261,02	522,04
17.019	"Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"""	un	10,00	82,42	824,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
17.020	Valvula de retencao vertical 2 1/2"	un	4,00	212,94	851,76
17.021	Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"	un	8,00	18,22	145,76
17.022	Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	80,00	35,32	2.825,60
17.023	Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	m²	16,00	18,53	296,48
17.024	Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	m²	6,00	18,53	111,18
17.025	Conjunto motobomba	un	4,00	2.182,57	8.730,28
17.026	Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	un	4,00	14,20	56,80
17.027	Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	un	28,00	17,41	487,48
17.028	"Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida"""	un	6,00	17,41	104,46
17.029	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de Incendio	un	16,00	14,20	227,20
			-		
18	**INSTALACOES ELETRICAS 220V**		-		**321.742,13**
18.001	CENTRO DE DISTRIBUICAO		-		
18.001.001	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	6,00	287,61	1.725,66
18.001.002	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	2,00	289,27	578,54
18.001.003	Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	6,00	310,35	1.862,10
18.001.004	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	4,00	737,60	2.950,40
18.001.005	Quadro de medicao fornecimento e instalacao	un	2,00	230,14	460,28
18.002	DISJUNTORES		-		
18.002.001	Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	un	44,00	13,45	591,80
18.002.002	Disjuntor unipolar termomagnetico 16A	un	14,00	13,45	188,30
18.002.003	Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	un	38,00	13,45	511,10
18.002.004	Disjuntor unipolar termomagnetico 25A	un	52,00	13,45	699,40
18.002.005	Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	un	20,00	13,45	269,00
18.002.006	Disjuntor unipolar termomagnetico 40A	un	2,00	13,45	26,90
18.002.007	Disjuntor tripolar termomagnetico 10A	un	2,00	88,98	177,96
18.002.008	Disjuntor tripolar termomagnetico 25A	un	8,00	88,98	711,84
18.002.009	Disjuntor tripolar termomagnetico 32A	un	4,00	88,98	355,92
18.002.010	Disjuntor tripolar termomagnetico 80A	un	16,00	123,43	1.974,88
18.002.011	Disjuntor tripolar termomagnetico 175A	un	2,00	355,34	710,68
18.002.012	Disjuntor tripolar termomagnetico 225A	un	2,00	355,34	710,68
18.002.013	Interruptor bipolar DR 100A	un	6,00	332,86	1.997,16
18.002.014	Interruptor bipolar DR 25A	un	6,00	179,62	1.077,72
18.002.015	Interruptor bipolar DR 63A	un	2,00	332,86	665,72
18.002.016	Interruptor bipolar DR 80A	un	2,00	332,86	665,72
18.002.017	Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA	un	56,00	134,93	7.556,08
18.002.018	Dispositivo de protecao contra surto 175V 80KA	un	16,00	134,93	2.158,88
18.003	ELETRODUTOS E ACESSORIOS		-		
18.003.001	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 20mm (DN 3/4""),inclusive conexoes	m	1.118,80	4,30	4.810,84
18.003.002	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 25mm (DN 1""),inclusive conexoes	m	597,80	5,44	3.252,03
18.003.003	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 16mm (DN 1/2"),inclusive conexoes	m	12,00	3,50	42,00
18.003.004	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 32mm (DN 1 1/4"),inclusive conexoes	m	483,60	7,39	3.573,80
18.003.005	Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, 40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexoes	m	31,20	18,33	571,90
18.003.006	Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, 50mm (DN 2"), inclusive conexoes	m	29,40	20,21	594,17
18.003.007	Eletroduto Aco Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexoes	m	329,20	24,05	7.917,26
18.003.008	Eletroduto Aco Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexoes	m	137,20	43,67	5.991,52
18.003.009	Eletroduto Aco Galvanizado DN 100mm (2""), inclusive conexoes	m	4,60	49,42	227,33
18.003.010	Eletroduto Aco Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexoes	m	7,00	69,63	487,41
18.003.011	Eletroduto Aco Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexoes	m	43,80	83,85	3.672,63
18.003.012	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	34,00	115,07	3.912,38
18.003.013	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	34,00	124,89	4.246,26
18.003.014	Caixa inspecao aterramento 250x250x400mm	un	4,00	35,26	141,04

1103

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: rxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
18.003.015	"Caixa de Passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao"	un	524,00	6,27	3.285,48
18.003.016	"Caixa de Passagem PVC 4x4"" fornecimento e instalacao"	un	20,00	7,73	154,60
18.003.017	"Caixa de passage PVC Octogonal 3"" fornecimento e instalacao"	un	410,00	10,29	4.218,90
18.004	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-		0,00
18.004.001	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÂ²"	m	15.914,20	2,99	47.583,46
18.004.002	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mmÂ²"	m	1.004,00	4,20	4.216,80
18.004.003	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mmÂ²"	m	4.670,60	6,74	31.479,84
'04.004	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mmÂ²"	m	1.205,60	8,99	10.838,34
18.004.005	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mmÂ²"	m	535,00	10,37	5.547,95
18.004.006	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mmÂ²"	m	82,80	15,15	1.254,42
18.004.007	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mmÂ²"	m	471,80	20,52	9.681,34
18.004.008	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #50 mmÂ²"	m	13,80	27,67	381,85
18.004.009	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #70 mmÂ²"	m	519,60	39,51	20.529,40
18.004.010	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #95 mmÂ²"	m	20,60	52,31	1.077,59
' 004.011	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #120 mmÂ²"	m	276,00	70,31	19.405,56
18.005	ELETROCALHAS		-		0,00
18.005.001	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	62,60	56,78	3.554,43
18.005.002	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	37,00	59,64	2.206,68
18.005.003	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexoes	m	23,00	61,53	1.415,19
18.005.004	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	73,20	73,17	5.356,04
18.005.005	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,00	95,17	1.046,87
18.005.006	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,20	111,94	1.253,73
18.005.007	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	22,20	113,44	2.518,37
18.005.008	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	14,00	9,40	131,60
18.005.009	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	6,00	9,40	56,40
18.005.010	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	12,00	9,40	112,80
18.005.011	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	36,00	9,40	338,40

1104

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, em 09/12/2024 emitida

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
18.005.012	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	44,00	9,40	413,60
18.005.013	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	38,00	9,40	357,20
18.005.014	Tala plana perfurada 50mm	un	76,00	5,93	450,68
18.005.015	Tala plana perfurada 75mm	un	12,00	6,63	79,56
18.005.016	Tala plana perfurada 100mm	un	8,00	6,56	52,48
18.006	ILUMINACAO E TOMADAS		-		0,00
18.006.001	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	274,00	12,54	3.435,96
18.006.002	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	4,00	21,49	85,96
18.006.003	Interruptor 1 tecla paralela	un	4,00	12,39	49,56
18.006.004	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	72,00	21,12	1.520,64
18.006.005	Interruptor 1 tecla simples	un	36,00	9,33	335,88
18.006.006	Interruptor 2 teclas simples	un	12,00	18,72	224,64
18.006.007	Luminarias sobrepor 2x36W completa	un	16,00	101,60	1.625,60
18.006.008	Luminarias embutir 2x16W completa	un	34,00	155,04	5.271,36
18.006.009	Luminarias embutir 2x36W completa	un	206,00	190,30	39.201,80
18.006.010	Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	un	80,00	148,13	11.850,40
18.006.011	Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	un	18,00	199,74	3.595,32
18.006.012	Projetor com lampada de vapor metalico 150W	un	8,00	580,59	4.644,72
18.006.013	Projetor com lampada de vapor metalico 250W	un	2,00	551,10	1.102,20
18.006.014	Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	un	36,00	48,09	1.731,24
			-		
19	**INSTALACOES DE CLIMATIZACAO**		-		**2.470,98**
19.001	Tubo PVC soldavel Ã 25 mm, fornecimento e instalacao	m	306,78	4,15	1.273,14
19.002	Joelho 45º 25mm, fornecimento e instalacao	un	46,00	3,01	138,46
19.003	Joelho 90º 25mm, fornecimento e instalacao	un	56,00	2,83	158,48
19.004	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nÃº 1	un	14,00	64,35	900,90
			-		
20	**INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA**		-		**57.911,53**
20.001	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		-		
20.001.001	Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6	un	6,00	570,21	3.421,26
20.001.002	Switch 48 portas	un	2,00	1.135,67	2.271,34
20.001.003	Guias de cabos simples	un	4,00	22,39	89,56
20.001.004	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	22,39	44,78
20.001.005	Guia de Cabos Vertical	un	4,00	22,39	89,56
20.001.006	Guia de Cabos Superior, fechado	un	2,00	22,39	44,78
20.001.007	Perfil de montagem	un	2,00	32,77	65,54
20.001.008	Anel organizador de cabos	un	4,00	49,37	197,48
20.001.009	Bandeja deslizante perfurada	un	4,00	68,52	274,08
20.001.010	Mini rack de parede 19" x 8u x 450mm fornecimento e instalacao	un	2,00	442,51	885,02
20.001.011	Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mpbs fornecimento e instalacao	un	4,00	225,42	901,68
20.002	CABOS EM PAR TRANCADOS		-		0,00
20.002.001	Cabo UTP 6 (24AWG)	m	2.537,00	9,31	23.619,47
20.002.002	Cabo coaxial	m	682,00	8,08	5.510,56
20.003	CABOS DE CONEXAO		-		0,00
20.003.001	Cabos de conexoes Â Patch cord categoria 6 2,5 metros	un	56,00	21,26	1.190,56
20.004	TOMADAS		-		0,00
20.004.001	Tomada modular RJ 45 Categoria 6	un	56,00	12,16	680,96
20.004.002	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	28,00	3,38	94,64
20.004.003	Central PABX 24 portas	un	2,00	910,55	1.821,10
20.005	CAIXAS E ACESSORIOS		-		0,00
20.005.001	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	10,00	115,07	1.150,70
20.005.002	"Caixa de Passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao"	un	82,00	6,27	514,14
20.006	ELETRODUTOS E ACESSORIOS		-		0,00
20.006.001	"Eletroduto PVC flexivel 1"", inclusive conexoes"	m	2,60	5,44	14,14
20.006.002	"Eletroduto PVC flexivel 3/4"", inclusive conexoes"	m	238,60	4,30	1.025,98
20.006.003	"Eletroduto Aco Galvanizado , Ã 1"", fornecimento e instalacao"	m	100,80	24,05	2.424,24
20.006.004	"Eletroduto Aco Galvanizado , Ã 1.1/4"", fornecimento e instalacao"	m	8,20	43,67	358,09
20.006.005	"Eletroduto Aco Galvanizado , Ã 2"", fornecimento e instalacao"	m	44,00	49,42	2.174,48
20.006.006	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes	m	155,48	58,19	9.047,38
			-		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA		-		**8.991,36**
21.001	Coifa de Centro em Aco Inox de 1500x1000x600	un	2,00	2.644,34	5.288,68
21.002	Duto de ligacao 1000 X 0.80mm	m	5,70	275,14	1.568,30
21.003	Chapeu chines em aluminio	un	2,00	657,87	1.315,74
21.004	Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit	un	4,00	204,66	818,64
			-		
22	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		-		**34.786,32**
22.001	Para raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	6,00	44,26	265,56
22.002	Vergalhao CA 25 # 10 mm2	m	84,00	6,81	572,04
22.003	Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	un	24,00	8,50	204,00
22.004	Parafuso fenda em aco inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	un	48,00	3,65	175,20
22.005	Presilha em latao	un	48,00	3,61	173,28
22.006	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com barramento, expessura 6 mm	un	2,00	225,14	450,28
22.007	Escavacao de vala para aterramento	m3	78,00	3,72	290,16
22.008	"Haste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m."	un	26,00	40,30	1.047,80
22.009	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	10,00	10,32	103,20
22.010	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	660,00	21,90	14.454,00
22.011	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	520,00	31,02	16.130,40
22.012	Caixa de inspecao, PVC de 12"", com tampa de ferro fundido	un	8,00	65,82	526,56
22.013	Conector de bronze para haste de 5/8"" e cabo de 50 mmÂ²"	un	24,00	16,41	393,84
			-		
23	SERVICOS COMPLEMENTARES		-		**130.656,34**
23.001	GERAIS		-		
23.001.001	"Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2"" + 4mx1 1/2"")"	un	2,00	2.894,84	5.789,68
23.001.002	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	97,06	212,12	20.588,37
23.001.003	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	112,52	212,12	23.867,74
23.001.004	Prateleiras e escaninhos em mdf	m2	96,04	123,47	11.858,06
23.001.005	Bancos de concreto	m²	14,44	126,87	1.832,00
23.001.006	Banco e acabamento em granito	m²	7,24	202,42	1.465,52
23.001.007	PEITORIL EM GRANITO CINZA LARGURA = 17,0 cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	m	213,60	66,75	14.257,80
23.002	CAIXA DAGUA 30.000L		-		0,00
23.002.001	Alca de icamento	un	4,00	234,58	938,32
23.002.002	Suporte de luz piloto	un	2,00	171,92	343,84
23.002.003	Suporte para cinto de seguranca	un	2,00	292,52	585,04
23.002.004	Suporte para Para raio	un	2,00	243,03	486,06
23.002.005	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	18,00	44,78	806,04
23.002.006	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	13,94	78,88	1.099,59
23.002.007	Chapa de aco carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa	kg	3.404,60	4,81	16.376,13
23.002.008	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	2,00	437,62	875,24
23.002.009	Preparo de superficie:jateamento abrasivo ao metal branco(interno e externo),padrao AS 3.	m²	291,52	61,68	17.980,95
23.002.010	Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	m2	138,16	37,26	5.147,84
23.002.011	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m2	138,16	37,26	5.147,84
23.002.012	Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo	m2	138,16	8,76	1.210,28
			-		
24	SERVICOS FINAIS		-		**5.678,46**
24.001	Limpeza final da obra	m2	3.020,46	1,88	5.678,46

1106

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
01	**SERVICOS PRELIMINARES**				**60.979,64**
01.001	Placa da obra padrao Governo Federal	m2	12,00	390,29	4.683,48
01.002	Instalacao provisoria de agua	un	2,00	1.120,80	2.241,60
01.003	Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao	un	2,00	1.390,79	2.781,58
01.004	Instalacoes provisorias de esgoto	un	2,00	262,46	524,92
01.005	Barracoes provisorios (deposito, escritorio, vestiario e refeitorio) com piso cimentado	m2	80,00	316,90	25.352,00
01.006	Locacao da obra (execucao de gabarito)	m2	3.020,46	3,60	10.873,66
01.007	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 mÃ²)	m	112,00	63,85	7.151,20
01.008	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m2	160,00	46,07	7.371,20
			-		
02	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES**		-		**18.760,54**
02.001	EDIFICACAO		-		
02.001.001	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrames)	m3	596,94	5,93	3.539,85
02.001.002	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m3	293,74	23,60	6.932,26
02.001.003	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m2	596,94	10,96	6.542,46
02.001.004	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	197,54	1,61	318,04
02.002	MURETA		-		0,00
02.002.001	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m	47,20	10,41	491,35
02.002.002	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m3	21,92	16,61	364,09
02.002.003	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	3,22	5,45	17,55
02.003	CASTELO D'AGUA		-		0,00
02.003.001	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m3	47,20	5,93	279,90
02.003.002	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m3	21,92	12,40	271,81
02.003.003	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	3,22	1,00	3,22
			-		
03	**FUNDACOES**		-		**210.630,36**
03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS		-		
03.001.001	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m²	217,94	17,93	3.907,66
03.001.002	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	387,16	26,11	10.108,75
03.001.003	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	2.604,18	8,16	21.250,11
03.001.004	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	303,28	7,97	2.417,14
03.002	CONCRETO		-		
03.002.001	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	50,72	529,39	26.850,66
03.003	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES		-		
03.003.001	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	1.415,34	26,11	36.954,53
03.003.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	2.497,10	8,16	20.376,34
03.003.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.291,64	7,97	10.294,37
03.003.004	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	81,80	529,39	43.335,87
03.004	FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA		-		
03.004.001	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	m	112,00	49,04	5.492,48
03.004.002	Corte e reparo em cabeca de estaca	un	24,00	33,20	796,80
03.004.003	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m²	25,92	17,93	464,75
03.004.004	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	14,40	26,11	375,98
03.004.005	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	12,96	579,68	7.512,65
03.004.006	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	9,42	529,39	4.986,85
03.005	MURETA BLOCOS		-		
03.005.001	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	m	105,00	49,04	5.149,20
03.005.002	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m²	55,94	17,93	1.003,00
03.005.003	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	42,78	26,11	1.116,99
03.005.004	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	68,72	8,16	560,76
03.005.005	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	75,82	7,97	604,29
03.005.006	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	4,76	529,39	2.519,90
03.006	MURETA VIGAS BALDRAME		-		
03.006.001	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m2	56,98	26,11	1.487,75
03.006.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	125,82	8,16	1.026,69

1107

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
03.006.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	53,64	7,97	427,51
03.006.004	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m³	3,04	529,39	1.609,35
			-		
04	SUPERESTRUTURA		-		214.612,07
04.001	CONCRETO ARMADO PILARES		-		
04.001.001	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	m2	918,40	28,21	25.908,06
04.001.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	3.461,10	8,16	28.242,58
04.001.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.257,82	7,97	10.024,83
04.001.004	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	50,38	528,05	26.603,16
04.002	CONCRETO ARMADO VIGAS		-		
04.002.001	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas	m2	1.428,88	28,21	40.308,70
04.002.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	2.305,46	8,16	18.812,55
04.002.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.162,36	7,97	9.264,01
04.002.004	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	82,38	528,05	43.500,76
04.003	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
04.003.001	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	m	524,20	17,18	9.005,76
04.004	CONCRETO ARMADO MURETA PILARES		-		
04.004.001	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m2	34,58	28,21	975,50
04.004.002	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	97,64	8,16	796,74
04.004.003	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	40,72	7,97	324,54
04.004.004	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	1,60	528,05	844,88
			-		
05	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-		157.463,50
05.001	ELEMENTOS VAZADOS		-		
05.001.001	Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	m2	10,28	127,84	1.314,20
05.002	ALVENARIA DE VEDACAO		-		
05.002.001	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m2	1.885,92	34,30	64.687,06
05.002.002	Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	34,14	62,24	2.124,87
05.002.003	Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m2	941,86	46,79	44.069,63
05.002.004	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)	m	101,12	13,01	1.315,57
05.002.005	Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	m2	45,26	943,64	42.709,15
05.003	ALVENARIA DA MURETA		-		
05.003.001	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	36,24	34,30	1.243,03
			-		
06	ESQUADRIAS		-		504.948,45
06.001	PORTAS DE MADEIRA		-		
06.001.001	Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	20,00	481,40	9.628,00
06.001.002	Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	1.333,14	13.331,40
06.001.003	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	488,34	3.906,72
06.001.004	Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	12,00	488,34	5.860,08
06.001.005	Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	20,00	488,35	9.767,00
06.001.006	Porta de compesando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	32,00	206,36	6.603,52
06.001.007	Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalacao	m²	22,40	73,59	1.648,42
06.002	FERRAGENS E ACESSORIOS		-		

1108

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
06.002.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	102,00	73,13	7.459,26
06.003	PORTAS EM ALUMINIO		-		
06.003.001	Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	4,62	621,71	2.872,30
06.003.002	Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	3,36	621,71	2.088,95
06.003.003	Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	13,44	621,71	8.355,78
06.003.004	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	226,80	477,43	108.281,12
06.003.005	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusice ferragens	m2	10,08	477,16	4.809,77
06.003.006	Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	8,88	621,71	5.520,78
06.003.007	Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	10,50	621,71	6.527,96
06.004	PORTAS DE VIDRO PV		-		
06.004.001	Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	2.275,88	4.551,76
06.004.002	Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	2.275,88	4.551,76
06.004.003	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	1,22	206,20	251,56
06.005	JANELAS DE ALUMINIO JA		-		
06.005.001	Janela de Aluminio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	3,50	573,46	2.007,11
06.005.002	Janela de Aluminio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	3,20	573,46	1.835,07
06.005.003	Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	6,44	502,70	3.237,39
06.005.004	Janela de Aluminio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	4,06	573,46	2.328,25
06.005.005	Janela de Aluminio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	m2	4,20	615,08	2.583,34
06.005.006	Janela de Aluminio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	616,24	2.588,21
06.005.007	Janela de Aluminio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	25,20	616,24	15.529,25
06.005.008	Janela de Aluminio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,24	7.764,62
06.005.009	Janela de Aluminio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	37,80	616,24	23.293,87
06.005.010	Janela de Aluminio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	616,24	2.588,21
06.005.011	Janela de Aluminio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,24	7.764,62
06.005.012	Janela de Aluminio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	616,24	10.352,83
06.005.013	Janela de Aluminio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	25,20	616,24	15.529,25
06.005.014	Janela de Aluminio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	67,20	616,24	41.411,33
06.005.015	Janela de Aluminio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,24	20.705,66
06.005.016	Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	m2	40,50	231,01	9.355,91
06.006	VIDROS		-		
06.006.001	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	m2	21,40	131,06	2.804,68
06.006.002	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao	m2	22,80	205,85	4.693,38
06.006.003	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	42,56	364,40	15.508,86
06.007	ESQUADRIA GRADIL METALICO		-		
06.007.001	Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	100,44	234,38	23.541,13
06.007.002	Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)	m²	16,62	186,00	3.091,32
06.007.003	Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao	m2	290,40	255,13	74.089,75
06.007.004	Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	27,00	234,38	6.328,26
07	SISTEMAS DE COBERTURA		-	-	649.356,10
07.001	Estrutura metalica em tesouras	m2	2.853,70	85,09	242.821,33
07.002	Telha Sanduiche metalica	m2	2.566,66	139,09	356.996,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, em 09/12/2024 emitida

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1110

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
07.003	Cumeeira em perfil ondulado de aco zincado	m	166,50	39,68	6.606,72
07.004	Calha em chapa de aço galvanizado numero 22, desenvolvimento de 50 cm	m²	372,30	45,54	16.954,54
07.005	Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	517,80	23,45	12.142,41
07.006	Pingadeira (chapim) em concreto	m	516,40	26,79	13.834,36
			-		
08	**IMPERMEABILIZACAO**		-		**10.940,58**
08.001	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames	m2	1.415,34	7,73	10.940,58
			-		
09	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		-		**474.700,48**
09.001	Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	7.026,60	3,00	21.079,80
09.002	Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	m²	5.652,86	21,96	124.136,81
09.003	Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	m²	1.373,74	35,62	48.932,62
09.004	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm	m²	4.056,90	14,01	56.837,17
09.005	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	m²	1.259,22	51,08	64.320,96
09.006	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	m²	18,42	42,59	784,51
09.007	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	m²	14,98	42,59	638,00
09.008	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	m²	30,34	42,59	1.292,18
09.009	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	m²	273,00	42,59	11.627,07
09.010	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	382,60	13,18	5.042,67
09.011	Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	m2	996,06	55,80	55.580,15
09.012	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm"	m2	1.476,54	57,18	84.428,56
			-		
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)**		-		**348.117,05**
10.001	PAVIMENTACAO INTERNA		-		
10.001.001	Contrapiso e=5,0cm	m²	2.319,40	27,26	63.226,84
10.001.002	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	2.319,40	24,25	56.245,45
10.001.003	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	772,24	40,14	30.997,71
10.001.004	Pintura de base epoxi sobre piso	m2	47,44	36,88	1.749,59
10.001.005	Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	453,94	32.24	14.635,03
10.001.006	Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	711,06	62,57	44.491,02
10.001.007	Piso vinilico em manta e=2,0mm	m2	788,66	70,54	55.632,08
10.001.008	Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	55,80	141,17	7.877,29
10.001.009	Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	45,36	141,17	6.403,47
10.001.010	Rodape vinilico h=5cm	m	382,60	14,92	5.708,39
10.001.011	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	180,00	66,44	11.959,20
10.001.012	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	3,54	103,90	367,81
10.002	PAVIMENTACAO EXTERNA		-		
10.002.001	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	691,96	33,88	23.443,60
10.002.002	Rampa de acesso em concreto nao estrutural	m²	56,44	25,73	1.452,20
10.002.003	Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	m²	134,44	53,35	7.172,37
10.002.004	Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	m²	9,72	91,96	893,85
10.002.005	Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	m²	17,28	91,96	1.589,07
10.002.006	Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	m	46,20	44,06	2.035,57
10.002.007	Colchao de areia e=10cm	m³	15,20	94,10	1.430,32
10.002.008	Grama batatais em placas	m²	737,12	14,66	10.806,18
			-		
11	**PINTURA**		-		**146.279,58**
11.001	Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 demaos	m2	4.056,90	14,79	60.001,55
11.002	Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas	m2	5.430,64	10,97	59.574,12
11.003	Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	m2	996,06	9,11	9.074,11
11.004	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira	m2	214,20	19,53	4.183,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
11.005	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira	m2	38,26	19,53	747,22
11.006	Pintura epoxi 02 demaos	m2	344,34	36,88	12.699,26
			-		
12	INSTALACAO HIDRAULICA		-		64.160,55
12.001	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO		-		
12.001.001	Tubo PVC soldavel Ã 20 mm, fornecimento e instalacao	m	73,56	4,98	366,33
12.001.002	Tubo PVC soldavel Ã 25 mm, fornecimento e instalacao	m	550,22	4,15	2.283,41
12.001.003	Tubo PVC soldavel Ã 32 mm, fornecimento e instalacao	m	32,86	8,25	271,10
12.001.004	Tubo PVC soldavel Ã 50 mm, fornecimento e instalacao	m	231,54	15,26	3.533,30
12.001.005	Tubo PVC soldavel Ã 60 mm, fornecimento e instalacao	m	85,90	23,51	2.019,51
12.001.006	Tubo PVC soldavel Ã 75mm, fornecimento e instalacao	m	100,66	32,84	3.305,67
12.001.007	Tubo PVC soldavel Ã 85mm, fornecimento e instalacao	m	189,48	41,25	7.816,05
12.001.008	Tubo PVC soldavel Ã 110mm, fornecimento e instalacao	m	92,80	34,98	3.246,14
12.001.009	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	309,38	2.475,04
12.001.010	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	198,38	1.587,04
12.001.011	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	13,82	27,64
12.001.012	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	30,11	240,88
12.001.013	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	6,00	2,30	13,80
12.001.014	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	162,00	2,34	379,08
12.001.015	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	3,26	13,04
12.001.016	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	72,00	6,88	495,36
12.001.017	Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2""""", fornecimento e instalacao	un	32,00	13,19	422,08
12.001.018	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	22,93	183,44
12.001.019	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	30,58	244,64
12.001.020	Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	4,33	8,66
12.001.021	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	48,00	12,76	612,48
12.001.022	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	31,66	189,96
12.001.023	Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	14,00	41,64	582,96
12.001.024	Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	90,17	360,68
12.001.025	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	60,00	8,80	528,00
12.001.026	Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	8,34	33,36
12.001.027	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	12,37	123,70
12.001.028	Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	30,00	30,06	901,80
12.001.029	Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	29,36	234,88
12.001.030	Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	3,01	36,12
12.001.031	Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	5,33	21,32
12.001.032	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	6,74	26,96
12.001.033	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	50,42	201,68
12.001.034	Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	60,01	240,04
12.001.035	Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	3,98	23,88
12.001.036	Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	302,00	4,60	1.389,20
12.001.037	Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	6,31	37,86
12.001.038	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	40,00	6,21	248,40
12.001.039	Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	22,00	24,19	532,18
12.001.040	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	78,74	314,96
12.001.041	Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	66,90	1.338,00
12.001.042	Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	14,00	29,58	414,12
12.001.043	Joelho de reducao 90Âº soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	17,14	102,84
12.001.044	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	10,00	4,57	45,70
12.001.045	"Joelho 90Âº soldavel com bucha de latao 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	14,00	8,67	121,38
12.001.046	Joelho de reducao 90Âº soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao	un	176,00	17,14	3.016,64
12.001.047	Luva soldavel com rosca 25mm 3/4	un	30,00	2,39	71,70
12.001.048	Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao	un	28,00	6,09	170,52
12.001.049	Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	74,00	6,72	497,28
12.001.050	Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	7,70	15,40
12.001.051	Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	26,00	14,42	374,92
12.001.052	Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	24,00	38,94	934,56
12.001.053	Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	35,21	211,26
12.001.054	Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	18,00	37,66	677,88
12.001.055	Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	53,20	212,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contem 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
12.001.056	Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	8,63	51,78
12.001.057	Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	56,00	14,24	797,44
12.001.058	Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	20,93	41,86
12.001.059	Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	22,00	45,08	991,76
12.001.060	Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	43,80	438,00
12.001.061	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	88,05	880,50
12.001.062	Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	88,96	355,84
12.001.063	Te redução 90A soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao	un	40,00	13,74	549,60
12.001.064	Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	6,00	15,13	90,78
12.001.065	Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2	un	2,00	5,52	11,04
12.001.066	Tubo de descarga VDE 38 mm	un	52,00	4,64	241,28
12.001.067	Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	52,00	6,07	315,64
12.002	TUBULACOES E CONEXOES METAIS		-		
12.002.001	Registro de esfera 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	85,98	171,96
12.002.002	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	118,29	236,58
12.002.003	Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	35,37	70,74
12.002.004	Registro bruto de gaveta 2"", fornecimento e instalacao"	un	16,00	105,52	1.688,32
12.002.005	Registro bruto de gaveta 2 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	200,23	800,92
12.002.006	Registro bruto de gaveta 3"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	344,01	1.376,04
12.002.007	Registro bruto de gaveta 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	47,75	191,00
12.002.008	Registro bruto de gaveta 4"", fornecimento e instalacao"	un	4,00	575,05	2.300,20
12.002.009	Registro de gaveta com canopla cromada 1"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	85,16	170,32
12.002.010	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	10,00	115,73	1.157,30
12.002.011	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	62,00	85,16	5.279,92
12.002.012	Registro de pressao com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	30,00	72,47	2.174,10
			-		
13	**DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS**		-		**29.312,38**
13.001	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC		-		
13.001.001	Tubo de PVC Ã100mm, fornecimento e instalacao	m	474,54	20,44	9.699,60
13.001.002	Tubo de PVC Ã150mm, fornecimento e instalacao	m	214,28	39,97	8.564,77
13.001.003	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	un	104,00	21,35	2.220,40
13.001.004	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	un	52,00	14,38	747,76
13.001.005	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	14,66	117,28
13.001.006	Te sanitario 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	56,81	454,48
13.001.007	Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	53,08	636,96
13.002	ACESSORIOS		-		
13.002.001	Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 100mm	un	48,00	31,34	1.504,32
13.002.002	Caixa de areia sem greiha 80x80cm	un	40,00	134,17	5.366,80
			-		
14	**INSTALACAO SANITARIA**		-		**67.564,79**
14.001	Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	m	426,12	34,99	14.909,94
14.002	Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	m	251,62	12,39	3.117,57
14.003	Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao	m	273,62	18,45	5.048,29
14.004	Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao	m	184,84	25,20	4.657,97
14.005	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	m	75,20	39,94	3.003,49
14.006	Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	un	74,00	5,56	411,44
14.007	Curva PVC 90º curta 40mm fornecimento e instalacao	un	194,00	6,47	1.255,18
14.008	Curva PVC 90º curta 75mm fornecimento e instalacao	un	46,00	40,71	1.872,66
14.009	Joelho PVC 45º 100mm fornecimento e instalacao	un	14,00	14,38	201,32
14.010	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	8,00	11,80	94,40
14.011	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	124,00	6,74	835,76
14.012	Joelho PVC 45º 40mm fornecimento e instalacao	un	98,00	4,81	471,38
14.013	Joelho PVC 90º 100mm fornecimento e instalacao	un	52,00	14,66	762,32
14.014	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	70,00	18,49	1.294,30
14.015	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	6,21	37,26
14.016	Joelho PVC 90º 40mm fornecimento e instalacao	un	38,00	4,30	163,40
14.017	Joelho PVC 90º com anel para esgoto secundario 40mm 1 1/2"	un	130,00	4,28	556,40
14.018	Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao	un	50,00	56,21	2.810,50
14.019	Juncao PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalação	un	4,00	56,25	225,00
14.020	Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao	un	38,00	53,08	2.017,04

1112

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contem 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
14.021	Juncao PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalacao	un	10,00	33,93	339,30
14.022	Juncao PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalacao	un	4,00	34,30	137,20
14.023	Reducao excentrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao	un	12,00	9,40	112,80
14.024	Reducao excentrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalacao	un	10,00	6,45	64,50
14.025	Te PVC 45Â° 40mm fornecimento e instalacao	un	2,00	12,12	24,24
14.026	Te PVC 90Â° 40mm fornecimento e instalacao	un	38,00	12,12	460,56
14.027	Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao	un	22,00	44,52	979,44
14.028	Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao	un	40,00	44,52	1.780,80
14.029	Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao	un	4,00	104,41	417,64
14.030	Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao	un	38,00	12,22	464,36
14.031	Te PVC sanitario 75mm 75mm fornecimento e instalacao	un	8,00	34,70	277,60
14.032	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	38,00	21,12	802,56
14.033	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	2,00	50,20	100,40
14.034	Caixa de gordura simples CG 37cm	un	14,00	110,01	1.540,14
14.035	Caixa de inspecao 60x60cm	un	34,00	298,74	10.157,16
14.036	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	2,00	115,33	230,66
14.037	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	60,00	8,11	486,60
14.038	Terminal de Ventilacao 50mm	un	78,00	5,58	435,24
14.039	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	2,00	1.358,51	2.717,02
14.040	Fossa septica 2,30 x 2,30 m	un	2,00	1.145,48	2.290,96
			-		
15	LOUCAS E METAIS		-		97.707,09
15.001	Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	un	4,00	923,85	3.695,40
15.002	Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao	un	8,00	223,27	1.786,16
15.003	Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	40,00	379,32	15.172,80
15.004	Valvula de descarga 1 1/2"", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	un	52,00	232,41	12.085,32
15.005	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira.	un	44,00	99,06	4.358,64
15.006	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Â HIDRONOX, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	un	6,00	467,04	2.802,24
15.007	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	un	30,00	286,29	8.588,70
15.008	Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	8,00	44,03	352,24
15.009	Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e instalacao	un	8,00	112,91	903,28
15.010	Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente	un	12,00	85,71	1.028,52
15.011	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	14,00	345,94	4.843,16
15.012	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, cogigo 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	un	30,00	62,23	1.866,90
15.013	Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente	un	4,00	700,09	2.800,36
15.014	Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	un	8,00	24,95	199,60
15.015	Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	52,00	38,40	1.996,80
15.016	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	8,00	94,41	755,28
15.017	Torneira eletrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	4,00	96,18	384,72
15.018	Torneira eletricaÂ LorenEasy, LORENZETTIÂ ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	8,00	84,08	672,64
15.019	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	30,00	83,43	2.502,90
15.020	Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	30,00	84,96	2.548,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
15.021	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	22,00	12,28	270,16
15.022	Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente	un	64,00	41,66	2.666,24
15.023	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	52,00	32,61	1.695,72
15.024	Tispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	44,00	45,98	2.023,12
15.025	Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	32,00	97,55	3.121,60
15.026	Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.I.080.ESC, aco inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	16,00	190,36	3.045,76
15.027	Barra de apoio de canto para lavatorio, aco inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalacao	un	8,00	235,66	1.885,28
15.028	Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L"", Linha conforto codigo 2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"	un	2,00	393,51	787,02
15.029	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao	un	2,00	682,61	1.365,22
15.030	Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao	un	376,00	22,40	8.422,40
15.031	Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	41,20	74,76	3.080,11
			-		
16	**INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL**		-		**6.057,31**
16.001	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	2,84	456,87	1.297,51
16.002	Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio	m²	0,32	522,38	167,16
16.003	Tubo de Aco Galvanizado 3/4"", inclusive conexoes	m	86,00	16,01	1.376,86
16.004	Envelopamento de concreto 3cm	m	84,00	13,33	1.119,72
16.005	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	6,00	118,10	708,60
16.006	Valvula esfera 3/4" NPT 300	un	8,00	49,51	396,08
16.007	Uniao 3/4" NPT 300	un	6,00	41,55	249,30
16.008	Niple 3/4" NPT 300	un	12,00	4,04	48,48
16.009	Niple1/2" NPT 300	un	8,00	5,06	40,48
16.010	Niple1/4" NPT 300	un	8,00	4,29	34,32
16.011	"Te reducao 3/4""x1/2"""	un	2,00	8,01	16,02
16.012	"Reducao 1/2"" x 1/4"""	un	2,00	8,01	16,02
16.013	"Luva de reducao 3/4 x 1/2"" "	un	4,00	5,96	23,84
16.014	"Luva de reducao 1/4"" x 1/2"""	un	4,00	4,04	16,16
16.015	"Joelho 1/2"" NPT 300"	un	4,00	4,42	17,68
16.016	Regulador 1º estagio com manometro	un	2,00	90,65	181,30
16.017	Manometro NPT 1/4"", 0 a 300 psi	un	2,00	22,79	45,58
16.018	Mangueira Flexivel	m	4,00	4,53	18,12
16.019	Regulador 2º estagio com registro	un	4,00	47,34	189,36
16.020	Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	un	2,00	23,68	47,36
16.021	Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	un	2,00	23,68	47,36
			-		
17	**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO**		-		**43.549,27**
17.001	Extintor ABC 6KG	un	14,00	210,79	2.951,06
17.002	Extintor CO2 6KG	un	2,00	744,66	1.489,32
17.003	"Cotovelo 45Â° galvanizado 2 1/2"""	un	4,00	31,21	124,84
17.004	"Cotovelo 90Â° galvanizado 2 1/2"""	un	14,00	31,21	436,94
17.005	Tubo aco carbono 2 1/2"	m	2,50	105,06	262,65
17.006	Niple duplo aco galvanizado 2 1/2"	un	20,00	36,74	734,80
17.007	"Te aco galvanizado 2 1/2"""	un	8,00	79,63	637,04
17.008	"Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2""2 1/2"""	m	130,54	105,11	13.721,06
17.009	"Adaptador storz roscas internas 2 1/2"""	un	6,00	18,03	108,18
17.010	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	un	4,00	475,77	1.903,08
17.011	"Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido dupla 1 1/2"" x 1 1/2"""	un	6,00	13,73	82,38
17.012	"Esguicho jato solido 1 1/2"" 16mm"	un	6,00	34,82	208,92
17.013	"Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2"" 16mm"	un	12,00	324,45	3.893,40
17.014	"Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"""	un	6,00	34,82	208,92
17.015	"Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"""	un	6,00	75,69	454,14
17.016	"Registro globo 2 1/2"" 45Â°"	un	6,00	159,04	954,24
17.017	Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	6,00	32,51	195,06
17.018	Tampao de fofo 50 x 50 cm	un	2,00	261,02	522,04
17.019	"Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"""	un	10,00	82,42	824,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contem 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
17.020	Valvula de retencao vertical 2 1/2"	un	4,00	212,94	851,76
17.021	Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"	un	8,00	18,22	145,76
17.022	Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	80,00	35,32	2.825,60
17.023	Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	m²	16,00	18,53	296,48
17.024	Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	m²	6,00	18,53	111,18
17.025	Conjunto motobomba	un	4,00	2.182,57	8.730,28
17.026	Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	un	4,00	14,20	56,80
17.027	Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	un	28,00	17,41	487,48
17.028	"Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida"""	un	6,00	17,41	104,46
17.029	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de Incendio	un	16,00	14,20	227,20
			-		
18	**INSTALACOES ELETRICAS 220V**		-		**321.742,13**
18.001	CENTRO DE DISTRIBUICAO		-		
18.001.001	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	6,00	287,61	1.725,66
18.001.002	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	2,00	289,27	578,54
18.001.003	Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	6,00	310,35	1.862,10
18.001.004	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	un	4,00	737,60	2.950,40
18.001.005	Quadro de medicao fornecimento e instalacao	un	2,00	230,14	460,28
18.002	DISJUNTORES		-		
18.002.001	Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	un	44,00	13,45	591,80
18.002.002	Disjuntor unipolar termomagnetico 16A	un	14,00	13,45	188,30
18.002.003	Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	un	38,00	13,45	511,10
18.002.004	Disjuntor unipolar termomagnetico 25A	un	52,00	13,45	699,40
18.002.005	Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	un	20,00	13,45	269,00
18.002.006	Disjuntor unipolar termomagnetico 40A	un	2,00	13,45	26,90
18.002.007	Disjuntor tripolar termomagnetico 10A	un	2,00	88,98	177,96
18.002.008	Disjuntor tripolar termomagnetico 25A	un	8,00	88,98	711,84
18.002.009	Disjuntor tripolar termomagnetico 32A	un	4,00	88,98	355,92
18.002.010	Disjuntor tripolar termomagnetico 80A	un	16,00	123,43	1.974,88
18.002.011	Disjuntor tripolar termomagnetico 175A	un	2,00	355,34	710,68
18.002.012	Disjuntor tripolar termomagnetico 225A	un	2,00	355,34	710,68
18.002.013	Interruptor bipolar DR 100A	un	6,00	332,86	1.997,16
18.002.014	Interruptor bipolar DR 25A	un	6,00	179,62	1.077,72
18.002.015	Interruptor bipolar DR 63A	un	2,00	332,86	665,72
18.002.016	Interruptor bipolar DR 80A	un	2,00	332,86	665,72
18.002.017	Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA	un	56,00	134,93	7.556,08
18.002.018	Dispositivo de protecao contra surto 175V 80KA	un	16,00	134,93	2.158,88
18.003	ELETRODUTOS E ACESSORIOS		-		
18.003.001	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 20mm (DN 3/4""),inclusive conexoes	m	1.118,80	4,30	4.810,84
18.003.002	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 25mm (DN 1""),inclusive conexoes	m	597,80	5,44	3.252,03
18.003.003	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 16mm (DN 1/2"),inclusive conexoes	m	12,00	3,50	42,00
18.003.004	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 32mm (DN 1 1/4"),inclusive conexoes	m	483,60	7,39	3.573,80
18.003.005	Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, 40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexoes	m	31,20	18,33	571,90
18.003.006	Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, 50mm (DN 2"), inclusive conexoes	m	29,40	20,21	594,17
18.003.007	Eletroduto Aco Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexoes	m	329,20	24,05	7.917,26
18.003.008	Eletroduto Aco Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexoes	m	137,20	43,67	5.991,52
18.003.009	Eletroduto Aco Galvanizado DN 100mm (2""), inclusive conexoes	m	4,60	49,42	227,33
18.003.010	Eletroduto Aco Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexoes	m	7,00	69,63	487,41
18.003.011	Eletroduto Aco Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexoes	m	43,80	83,85	3.672,63
18.003.012	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	34,00	115,07	3.912,38
18.003.013	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	34,00	124,89	4.246,26
18.003.014	Caixa inspecao aterramento 250x250x400mm	un	4,00	35,26	141,04

1115

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

Prefeitura de SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1116

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
18.003.015	"Caixa de Passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao"	un	524,00	6,27	3.285,48
18.003.016	"Caixa de Passagem PVC 4x4"" fornecimento e instalacao"	un	20,00	7,73	154,60
18.003.017	"Caixa de passage PVC Octogonal 3"" fornecimento e instalacao"	un	410,00	10,29	4.218,90
18.004	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-		0,00
18.004.001	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÂ²"	m	15.914,20	2,99	47.583,46
18.004.002	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mmÂ²"	m	1.004,00	4,20	4.216,80
18.004.003	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mmÂ²"	m	4.670,60	6,74	31.479,84
004.004	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mmÂ²"	m	1.205,60	8,99	10.838,34
18.004.005	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mmÂ²"	m	535,00	10,37	5.547,95
18.004.006	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mmÂ²"	m	82,80	15,15	1.254,42
18.004.007	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mmÂ²"	m	471,80	20,52	9.681,34
18.004.008	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #50 mmÂ²"	m	13,80	27,67	381,85
18.004.009	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #70 mmÂ²"	m	519,60	39,51	20.529,40
18.004.010	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #95 mmÂ²"	m	20,60	52,31	1.077,59
18.004.011	"Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #120 mmÂ²"	m	276,00	70,31	19.405,56
18.005	ELETROCALHAS		-		0,00
18.005.001	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	62,60	56,78	3.554,43
18.005.002	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	37,00	59,64	2.206,68
18.005.003	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexoes	m	23,00	61,53	1.415,19
18.005.004	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	73,20	73,17	5.356,04
18.005.005	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,00	95,17	1.046,87
18.005.006	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,20	111,94	1.253,73
18.005.007	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	22,20	113,44	2.518,37
18.005.008	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	14,00	9,40	131,60
18.005.009	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	6,00	9,40	56,40
18.005.010	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	12,00	9,40	112,80
18.005.011	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	36,00	9,40	338,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
18.005.012	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	44,00	9,40	413,60
18.005.013	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	38,00	9,40	357,20
18.005.014	Tala plana perfurada 50mm	un	76,00	5,93	450,68
18.005.015	Tala plana perfurada 75mm	un	12,00	6,63	79,56
18.005.016	Tala plana perfurada 100mm	un	8,00	6,56	52,48
18.006	ILUMINACAO E TOMADAS		-		0,00
18.006.001	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	274,00	12,54	3.435,96
18.006.002	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	4,00	21,49	85,96
18.006.003	Interruptor 1 tecla paralela	un	4,00	12,39	49,56
18.006.004	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	72,00	21,12	1.520,64
18.006.005	Interruptor 1 tecla simples	un	36,00	9,33	335,88
18.006.006	Interruptor 2 teclas simples	un	12,00	18,72	224,64
18.006.007	Luminarias sobrepor 2x36W completa	un	16,00	101,60	1.625,60
18.006.008	Luminarias embutir 2x16W completa	un	34,00	155,04	5.271,36
18.006.009	Luminarias embutir 2x36W completa	un	206,00	190,30	39.201,80
18.006.010	Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	un	80,00	148,13	11.850,40
18.006.011	Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	un	18,00	199,74	3.595,32
18.006.012	Projetor com lampada de vapor metalico 150W	un	8,00	580,59	4.644,72
18.006.013	Projetor com lampada de vapor metalico 250W	un	2,00	551,10	1.102,20
18.006.014	Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	un	36,00	48,09	1.731,24
			-		
19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO		-		2.470,98
19.001	Tubo PVC soldavel Ã 25 mm, fornecimento e instalacao	m	306,78	4,15	1.273,14
19.002	Joelho 45º 25mm, fornecimento e instalacao	un	46,00	3,01	138,46
19.003	Joelho 90º 25mm, fornecimento e instalacao	un	56,00	2,83	158,48
19.004	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nÃº 1	un	14,00	64,35	900,90
			-		
20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA		-		57.911,53
20.001	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		-		
20.001.001	Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6	un	6,00	570,21	3.421,26
20.001.002	Switch 48 portas	un	2,00	1.135,67	2.271,34
20.001.003	Guias de cabos simples	un	4,00	22,39	89,56
20.001.004	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	22,39	44,78
20.001.005	Guia de Cabos Vertical	un	4,00	22,39	89,56
20.001.006	Guia de Cabos Superior, fechado	un	2,00	22,39	44,78
20.001.007	Perfil de montagem	un	2,00	32,77	65,54
20.001.008	Anel organizador de cabos	un	4,00	49,37	197,48
20.001.009	Bandeja deslizante perfurada	un	4,00	68,52	274,08
20.001.010	Mini rack de parede 19" x 8u x 450mm fornecimento e instalacao	un	2,00	442,51	885,02
20.001.011	Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mpbs fornecimento e instalacao	un	4,00	225,42	901,68
20.002	CABOS EM PAR TRANCADOS		-		0,00
20.002.001	Cabo UTP 6 (24AWG)	m	2.537,00	9,31	23.619,47
20.002.002	Cabo coaxial	m	682,00	8,08	5.510,56
20.003	CABOS DE CONEXAO		-		0,00
20.003.001	Cabos de conexoes Â Patch cord categoria 6 2,5 metros	un	56,00	21,26	1.190,56
20.004	TOMADAS		-		0,00
20.004.001	Tomada modular RJ 45 Categoria 6	un	56,00	12,16	680,96
20.004.002	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	28,00	3,38	94,64
20.004.003	Central PABX 24 portas	un	2,00	910,55	1.821,10
20.005	CAIXAS E ACESSORIOS		-		0,00
20.005.001	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	10,00	115,07	1.150,70
20.005.002	"Caixa de Passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao"	un	82,00	6,27	514,14
20.006	ELETRODUTOS E ACESSORIOS		-		0,00
20.006.001	"Eletroduto PVC flexivel 1"", inclusive conexoes"	m	2,60	5,44	14,14
20.006.002	"Eletroduto PVC flexivel 3/4"", inclusive conexoes"	m	238,60	4,30	1.025,98
20.006.003	"Eletroduto Aco Galvanizado , Ã 1"", fornecimento e instalacao"	m	100,80	24,05	2.424,24
20.006.004	"Eletroduto Aco Galvanizado , Ã 1.1/4"", fornecimento e instalacao"	m	8,20	43,67	358,09
20.006.005	"Eletroduto Aco Galvanizado , Ã 2"", fornecimento e instalacao"	m	44,00	49,42	2.174,48
20.006.006	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes	m	155,48	58,19	9.047,38
			-		

1117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

1118

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - MA.
EMPRESA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
LOCAL: SEDE

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA		-		8.991,36
21.001	Coifa de Centro em Aco Inox de 1500x1000x600	un	2,00	2.644,34	5.288,68
21.002	Duto de ligacao 1000 X 0.80mm	m	5,70	275,14	1.568,30
21.003	Chapeu chines em aluminio	un	2,00	657,87	1.315,74
21.004	Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit	un	4,00	204,66	818,64
			-		
22	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		-		34.786,32
22.001	Para raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	6,00	44,26	265,56
22.002	Vergalhao CA 25 # 10 mm2	m	84,00	6,81	572,04
22.003	Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	un	24,00	8,50	204,00
22.004	Parafuso fenda em aco inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	un	48,00	3,65	175,20
22.005	Presilha em latao	un	48,00	3,61	173,28
22.006	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com barramento, expessura 6 mm	un	2,00	225,14	450,28
22.007	Escavacao de vala para aterramento	m3	78,00	3,72	290,16
22.008	"Haste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m."	un	26,00	40,30	1.047,80
22.009	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	10,00	10,32	103,20
22.010	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	660,00	21,90	14.454,00
22.011	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	520,00	31,02	16.130,40
22.012	Caixa de inspecao, PVC de 12"", com tampa de ferro fundido	un	8,00	65,82	526,56
22.013	Conector de bronze para haste de 5/8"" e cabo de 50 mmÂ²"	un	24,00	16,41	393,84
			-		
23	SERVICOS COMPLEMENTARES		-		130.656,34
23.001	GERAIS		-		
23.001.001	"Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2"" + 4mx1 1/2"")"	un	2,00	2.894,84	5.789,68
23.001.002	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	97,06	212,12	20.588,37
23.001.003	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	112,52	212,12	23.867,74
23.001.004	Prateleiras e escaninhos em mdf	m2	96,04	123,47	11.858,06
23.001.005	Bancos de concreto	m²	14,44	126,87	1.832,00
23.001.006	Banco e acabamento em granito	m²	7,24	202,42	1.465,52
23.001.007	PEITORIL EM GRANITO CINZA LARGURA = 17,0 cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	m	213,60	66,75	14.257,80
23.002	CAIXA DAGUA 30.000L		-		0,00
23.002.001	Alca de icamento	un	4,00	234,58	938,32
23.002.002	Suporte de luz piloto	un	2,00	171,92	343,84
23.002.003	Suporte para cinto de seguranca	un	2,00	292,52	585,04
23.002.004	Suporte para Para raio	un	2,00	243,03	486,06
23.002.005	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	18,00	44,78	806,04
23.002.006	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	13,94	78,88	1.099,59
23.002.007	Chapa de aco carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa	kg	3.404,60	4,81	16.376,13
23.002.008	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	2,00	437,62	875,24
23.002.009	Preparo de superficie:jateamento abrasivo ao metal branco(interno e externo),padrao AS 3.	m²	291,52	61,68	17.980,95
23.002.010	Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	m2	138,16	37,26	5.147,84
23.002.011	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m2	138,16	37,26	5.147,84
23.002.012	Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo	m2	138,16	8,76	1.210,28
			-		
24	SERVICOS FINAIS		-		5.678,46
.001	Limpeza final da obra	m2	3.020,46	1,88	5.678,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, em 09/12/2024 emitida

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 12 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pro frente que se anda

1119

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: RUA Praça da Matriz, 42 – Centro, São Mateus do Maranhão/MA, CEP: 65470000

Coordenadas Geográficas: -4.039426, -44.470105

Período de execução: 25/03/2019 até 31/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

END: RUA Praça da Matriz, 42 – Centro, São Mateus do Maranhão/MA, CEP: 65470000

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

CREA/MA nº 0000010873

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Engenheiro Civil – CREA: 110040679-4; Registro: 7362D MA

ARTs: MA20190247579, MA20200339310 e MA20210432280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, emitida em 09/12/2024

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contém 2 folhas

Prefeitura de
SÃO MATEUS
É pra frente que se anda

FOLHA 1120

Descrição dos serviços realizados:

Prestação de serviços em engenharia, para execução de serviços de construção das creches nos bairros Alto da Bela Vista e São Pedro no município de São Mateus do Maranhão/MA.

Valor do objeto do contrato: R$ 3.545.111,67 (três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**, portador do CREA RNP: 110040679-4; Registro: 7362D MA, que executou satisfatoriamente e de acordo com todas as exigências,cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, a Prestação de serviços em engenharia, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretivacom fornecimento de materiais e mão de obra do parque de iluminação.

São Mateus do Maranhão, 04 de dezembro de 2024.

THIAGO REZENDE ARAGAO

Assinado de forma digital por THIAGO REZENDE ARAGAO
Dados: 2024.12.05 16:39:04 -03'00'

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CNPJ nº 06.019.491/0001-07
Sr. Thiago Rezende Aragão
CPF 955.835.723-53

gov.br
Documento assinado digitalmente
MIECIO MENDES FROZ
Data: 05/12/2024 10:33:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Miécio Mendes Froz
Engenheiro Civil
CREA: 101806010-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918107/2024, em 09/12/2024 emitida

Certidão nº 918107/2024
09/12/2024, 10:59
Chave de Impressão: yxbxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2024 e contem 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922179/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230650152** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2023 Baixada em: 19/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES** CPF/CNPJ: **05.505.334/0001-30**
Endereço do contratante: RUA Dr. Urbano Santos Nº: 214
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GUIMARÃES UF: MA CEP: 65255000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.320.372,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Dr. Urbano Santos Nº: 214
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GUIMARÃES UF: MA CEP: 65255000
Coordenadas Geográficas: -2.133731, -44.601048
Data de início: 31/05/2023 Conclusão efetiva: 31/05/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES CPF/CNPJ: 05.505.334/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2680.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 27.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1575.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GUIMARÃES/MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 4.6 IMUNIZAÇÃO E 15. JARDINAGEM E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922179/2025
19/02/2025, 13:52
8xDa0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8xDa0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 05.505.334/0001-30

Fls 1122

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: RUA Dr. Urbano Santos, 214 – Centro, Guimarães/MA, CEP: 65255-000

Período de execução: 31/05/2023 até 31/05/2024

DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

CNPJ: 05.505.334/0001-30

END: RUA Dias Vieira, 367 – Centro, Guimarães/MA, CEP: 65255-000

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 10.948.612/0001-64

CREA/MA nº 0000010873

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Engenheiro Civil – CREA: 110040679-4; Registro: 7362D MA

ART: MA20230650152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 05.505.334/0001-30

Descrição dos serviços realizados:

Prestação de serviços em engenharia para reforma das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de Guimarães/MA.

Valor do objeto do contrato: R$ 1.320.372,02 (Hum milhão, trezentos e vinte mil, trezentos e setenta e dois reais e dois centavos).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Eng. Civil **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**, portador do CREA RNP: 110040679-4; Registro: 7362D MA, que executou satisfatoriamente e de acordo com todas as exigências,cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas.

Guimarães-MA, 17 de dezembro de 2024.

OSVALDO LUIS GOMES:43793614387

Assinado de forma digital por OSVALDO LUIS GOMES:43793614387
Dados: 2024.12.20 10:10:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
CNPJ: 05.505.334/0001-30
Osvaldo Luis Gomes
CPF 437.936.143-87

gov.br Documento assinado digitalmente
JOEL DE JESUS DINIZ RIBEIRO JUNIOR
Data: 18/02/2025 15:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 2 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1		**SERVIÇOS INICIAIS**			
1.1	CP 02 Próprio	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	UND	5	240,82
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1489,35	9,44
2.2	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	325,39	24,39
2.3	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8654,71	3,52
2.4	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5658,3	7,58
2.5	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	279	0,66
2.6	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1159,37	0,70
2.7	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2000	0,50
2.8	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	156	12,47
	97664 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	264	1,55
2.10	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	463	1,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, em 19/02/2025 emitida

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
2.11	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	102	9,09
3		**ALVENARIA**			
3.1	87520 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7584,22	88,84
3.2	96359 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	2481,44	123,97
4		**COBERTURA**			
4.1	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6589,15	45,29
4.2	94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2965,25	31,10
4.3	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	979,38	25,76
4.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	551,1	142,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
4.5	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3035,63	85,58
4.6	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	4429,29	6,60
5		**REVESTIMENTO**			
	87528 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4401,33	42,27
5.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3504,87	39,35
5.3	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	1800,61	79,43
5.4	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1556,2	65,54
6		**FORROS**			
6.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	4731,13	47,36
6.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	5697,8759	3,13
6.3	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	3567,4563	10,57

1126

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

1197

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do municipio de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
7		**ESQUADRIAS**			
7.1	91328 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	116	890,62
7.2	100681 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	113	1.068,99
7.3	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	1.137,32
7.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	57	1.173,33
7.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	261,3	477,12
	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	235,99	681,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
7.7	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	644	146,29
7.8	84959 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	162,95	257,88
7.9	100665 SINAPI	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	133,92	786,98
7.10	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	130,8	681,75
8		**PAVIMENTAÇÃO**			
8.1	72136 SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	2605,4	116,24
8.2	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3736,93	139,48
8.3	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3183,19	56,11
	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3032,39	43,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
8.5	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2228,46	78,84
8.6	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	4003,56	18,72
8.7	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	1788,3	74,78
8.8	89045 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	533,01	66,76
9		**PINTURA**			
9.1	40905 SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	904,29	29,73
9.2	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	703,17	28,58
9.3	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	360,14	28,50
9.4	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	8517,15	19,54
	84665 SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	2572,83	32,27
9.6	84679 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	4591,45	24,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

1130

GUIMARÃES
EU AMO, EU CUIDO!

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
9.7	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	m²	9795,8	24,39
9.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5291,42	4,99
9.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5478,42	4,05
9.10	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4002,28	18,05
9.11	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15513,85	16,59
9.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12324,86	14,05
9.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10780,45	20,04
9.14	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10544,19	10,68
9.15	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	12549,24	26,75
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	457	18,50
10.2	97618	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	1820	44,78
10.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	238	157,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
10.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	133	499,13
10.5	90462 SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	4217,69	4,75
10.6	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1972,35	18,71
10.7	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1643,27	21,45
10.8	91844 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3608,37	6,39
10.9	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2193,8	9,23
10.10	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1209,53	11,87
10.11	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1203,83	13,55
10.12	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1665,31	13,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
10.13	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	254,31	17,60
10.14	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	360	9,74
10.15	91880 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	360	8,31
10.16	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	134	13,23
10.17	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144	16,51
10.18	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	134	11,07
10.19	91905 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1139	14,35
10.20	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6414,71	5,10
10.21	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10333,31	7,52
10.22	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10569,5	10,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
10.23	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10398,56	17,10
10.24	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6309,37	26,88
10.25	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1261	17,86
10.26	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	732	11,36
10.27	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	722	14,49
10.28	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3819,13	29,91
10.29	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3865,76	41,47
10.30	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1204,92	60,34
10.31	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	441,67	18,06

1133

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
10.32	93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	146	15,04
10.33	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	146	22,98
10.34	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	262	10,98
10.35	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	257	11,59
10.36	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	12,83
10.37	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	253	12,83
10.38	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	14,30
10.39	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	20,58
10.40	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	67,88
10.41	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	71,59
10.42	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	71,59
10.43	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	76,03
10.44	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	82,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, em 19/02/2025 emitida

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
10.45	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140	91,87
10.46	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	140	24,91
10.47	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	327	28,75
10.48	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	195	43,85
10.49	91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	136	46,42
10.50	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	243	43,39
10.51	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	447	33,85
10.52	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	396	30,17
10.53	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	384	32,32
10.54	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	189	46,64

1135

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
10.55	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	189	50,94
10.56	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	264	48,91
11		**INSTALAÇAO HIDROSANITÁRIA**			
11.1	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160	81,76
11.2	99619 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	156	120,09
11.3	99620 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	156	163,14
11.4	102137 SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	156	74,42
11.5	89352 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	156	25,26
11.6	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	140	28,29
11.7	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	145	7,47
11.8	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	7,98
11.9	89360 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	8,90

1136

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

1132

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
11.10	89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	8,97
11.11	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	8,88
11.12	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	249	9,61
11.13	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	11,00
11.14	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	10,50
11.15	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	15,14
11.16	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	12,22
11.17	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	13,83
11.18	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	16,00
11.19	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	14,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

1138

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
11.20	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	5,58
11.21	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	14,82
11.22	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	6,66
11.23	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	9,38
11.24	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245	5,29
11.25	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	251	6,58
11.26	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	245	17,40
11.27	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	241	9,38
11.28	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	346	11,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
11.29	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	346	6,18
11.30	89385 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	346	6,77
11.31	89386 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	346	8,97
11.32	89388 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	128	12,02
11.33	89389 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	133	10,70
11.34	89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	241	10,36
11.35	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	237	12,25
11.36	89397 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	241	13,86
11.37	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	133	18,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento nesta ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

1140

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
11.38	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3837,13	10,13
11.39	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1858,49	11,63
11.40	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2272,6	17,82
11.41	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	7,31
11.42	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	8,23
11.43	89407	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	8,30
11.44	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	8,84
11.45	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	10,23
46	89411	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	9,73
11.47	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	12,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
11.48	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	15,09
11.49	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	5,13
11.50	89418	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	14,37
11.51	89419	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	256	6,17
11.52	89420	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	256	8,10
11.53	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	6,06
11.54	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	16,88
11.55	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	8,81
11.56	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	8,37
11.57	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	10,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contem 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
11.58	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	703,24	15,20
11.59	88503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	42	1.014,45
12		**INSTALACOES SANITARIAS**			
12.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17393,7191	19,91
12.2	89796 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	703	41,08
12.3	89495 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	768	18,46
12.4	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	568	48,29
12.5	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	657	18,37
12.6	98102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	144	199,47
		LOUÇAS, METAIS E GRANITOS			
13.1	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	274	779,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

1143

Obra:	Bancos	B.D.I.
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.	SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 12/2024 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
13.2	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	267	551,04
13.3	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	256	380,06
13.4	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	129	880,80
14		**METAIS E ACESSÓRIOS**			
14.1	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	162	186,09
14.2	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	162	552,57
14.3	86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	157	250,45
14.4	86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	195	65,62
14.5	85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	45,0232	511,25
14.6	100863 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	167	646,76
14.7	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	109	833,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
15		JARDINAGEM E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA			
15.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	20000	1,71
15.2	85185 SINAPI	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	m²	5000	5,55
15.3	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	2000	16,43
15.4	85185 SINAPI	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	m²	3000	5,55
15.5	98526 SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	200	120,36
15.6	98527 SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	200	199,76
15.7	98528 SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	200	263,29
15.8	98529 SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	200	72,08
15.9	98530 SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	200	141,49
15.10	98531 SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	100	374,81
15.11	98532 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	1000	31,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, em 19/02/2025 emitida

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
15.12	98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	100	117,26
15.13	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	200	324,69
15.14	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	100	677,30
15.15	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	12000	5,00
15.16	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	200	154,96
15.17	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	200	293,36
15.18	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	150	461,40
15.19	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	3000	7,56
15.20	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	m²	50000	0,32
15.21	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	300	32,88
15.22	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5000	4,02
15.23	020301	SBC	ESCORAMENTO E CONTENCAO DE ESCAVACAO-PRANCHAO DE MADEIRA H=4,8m	M	66	3.531,38
15.24	170040	SBC	DECK EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI	m²	297	477,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Obra:
Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos da área da Administração do município de Guimarães - MA.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Maranhão
SBC - 12/2024 - Maranhão
ORSE - 10/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
15.25	C4143	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93m	m³	148,8	807,31
15.26	105102	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024	M	399	274,35
16			**LIMPEZA GERAL**			
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	35099,18	2,37

Documento assinado digitalmente
gov.br JOEL DE JESUS DINIZ RIBEIRO JUNIOR
Data: 05/02/2025 18:35:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joel de Jesus Diniz Ribeiro Júnior
Engenheiro Fiscal
CREA/MA: 1119117240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922179/2025, em 19/02/2025 emitida em

Certidão nº 922179/2025
19/02/2025, 14:03
Chave de Impressão: 8xDa0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2025 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801139/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1147

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MOREIRA DE BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **THIAGO MOREIRA DE BRITO**
Registro: **1107861179** RNP: **1107861179**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20180166867** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/04/2018 Baixada em: 11/05/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**
Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA Nº: 303
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010200
Contrato: Celebrado em: 04/09/2017
Valor do contrato: R$ 179.807,73 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOV. MATOS CARVALHO Nº: KM 0
Complemento: PROX AEROPORTO MARECHAL CUNHA MACHADO Bairro: TIRIRICAL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055210
Data de início: 18/09/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão CPF/CNPJ: 05.508.362/0001-01

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 49.00 Pontos; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1104 - INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 13.80 quilovolt; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1650.00 metro quadrado;

Observações

Execução das instalações elétricas e iluminação publica da via do Portal de entrada do município de são luis, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801139/2018
09/07/2018, 13:38
bZ682

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZ682

1148

LAUDO TÉCNICO DE ACOMPANHEMENTO DOS SERVIÇOS

O presente laudo tem como finalidade atestar os serviços de execução das instalações elétricas e iluminação publica da via do Portal de entrada do município de são luis, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Localizado na Avenida Gov. Matos Carvalho, km 0 – Prox Aeroporto Marechal Cunha, bairro: Tirirical, cidade de São luis MA, Cep: : 65055210, realizado pela empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Av.1, qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, o profissional **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob n° 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob n° 110786117-9 e registro no CREA sob n° 9094D/MA; são referenciadas as normas brasileiras (ABNT- 5410/08 e 5419/15) e a normas técnicas NT.31.001.07 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 a 36,2 kV) e NT.31.001.03 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão da CONCESSIONÁRIA-CEMAR, NBR 5101/12-Iluminação Pública-Procedimentos.

Atividades técnicas

	UNIDADE	QUANTIDADE
Execução		
ILUMINAÇÃO	PONTOS	49,00
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	M²	1.650,00
EXECUÇÃO E PROJETO		
INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC	KV	13,8

Atesto que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado com responsabilidade nas obrigações técnicas assumidas, sendo de acordo com as normas vigentes citadas acima.

14 de abril de 2018

Mauricio Lopo Costa
Engenheiro Eletricista
Crea 110922427-3

RECONHECO A FIRMA DE MAURICIO LOPO COSTA
SÃO LUÍS, 13 DE ABRIL DE 2018
CARLA HILENE BRITO VIEIRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande –Cep: 65010200 São Luís/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e na planilha em anexo as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Gov. Matos Carvalho, km 0 – Prox Aeroporto Marechal Cunha Machado
Endereço: S/N.: CEP: 65055210, Bairro: TIRIRICAL Cidade: São Luis.
Período de realização: 18/09/2017 a 31/12/2017

DADOS DO PROPRIETARIO E CONTRATANTE

SECTUR- Secretaria de cultura e turismo do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) sob nº: 05.508.362/0001-01, situada, Rua Portugal, 303, Praia Grande, Cep: 65010200, Bairro: Centro Cidade: São luís. Período de realização: 18/09/2017 a 31/12/2017, contratou a empresa **Albatroz CONSTRUÇÕES Ltda,** estabelecida na Av.1, qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, o profissional **Thiago Moreira de Brito,** no CPF (MF) sob nº 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob nº **110786117-9** e registro no CREA sob nº 9094D/MA;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução das instalações elétricas e iluminação publica da via do Portal de entrada do município de são luis, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Atividades técnicas		
	UNIDADE	QUANTIDADE
Execução		
ILUMINAÇÃO	PONTOS	49,00
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	M²	1.650,00
EXECUÇÃO E PROJETO		
INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC	KV	13,8

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São luis , 10 de maio de 2018

Haroldo Francisco P. Braga
Assessor Sênior
Mat. 2568880/SECTUR
Engenheiro Civil - CREA 111574528-0

1149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande –Cep: 65010200 São Luís/MA

Empreendimento: Construção do Portal de entrada no Município de São Luís-MA					
Local:	São Luís		Doc. Requerente:		BDI 25%
Endereço:	Av. Gov.Matos Carvalho, KM 0- Prox. Aeroporto Marechal Cunha Machado, Tiriical		PRAZO: 90 DIAS		
Contato:	Albatroz CONSTRUÇÕES Ltda		cnpj:10.948.612/0001-64		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				
09	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				179.807,73
09.001	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00	5,38	430,40
09.002	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS TALACAO	m	4,00	8,39	33,56
09.003	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	5,00	18,55	92,75
09.004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00	12,65	37,95
09.005	ARANDELA DE USO INTERNO, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, BRANCA OU PRETA, REF. AD-104, DA ALADIN OU SIMILAR (COM LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 220V - COMPACTA INTEGRADA)	un	8,00	76,97	615,76
09.006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	8,00	72,00
09.007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	13,60	27,20
09.008	ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	un	12,00	0,31	3,72
09.009	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL 2 1/2"	un	6,00	94,50	567,00
09.010	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	un	5,00	2,39	11,95
09.011	CABO MULTIPLEXADO, 1X1X16+16MM²	m	20,00	2,02	40,40
09.012	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	un	8,00	33,29	266,32
09.013	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO	un	1,00	134,96	134,96
09.014	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, MONOFASICO, FERRO GALVANIZADO D=3" E H=5,0M, COMPLETO	un	1,00	254,88	254,88
09.015	CAPACETE 180° PARA ELETRODUTO DE AÇO DE GALVANIZADO 2.1/2"	un	1,00	31,50	31,50
09.016	ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, 2.1/2"	un	7,00	158,95	1.112,65
09.017	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	m	30,00	4,75	142,50
09.018	FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO	m	3,00	4,73	14,19
09.019	CONECTOR CUNHA RAMAL	un	1,00	11,93	11,93
09.020	CONECTOR PERFURANTE (PIERCING)	un	1,00	13,28	13,28
09.021	FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	un	4,00	20,50	82,00
09.022	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNA IP 65, INCLUINDO TEMPORIZADO HORÁRIO DIGITAL, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, PRENSA CABO PARA ENTRADA E SAÍDA DE CONDUTORES. COM 1 DISJUNTOR GERAL ATÉ 150A. COM CONTATOR TRIPOLAR	un	1,00	1.313,54	1313,54
09.023	DISJUNTOR UNIPOLAR CIRC. 01 - 15 A	un	11,00	8,00	88,00
09.024	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V	un	2,00	63,30	126,60
09.025	F1/F2/F3/F4 - FUSÍVEL DIAZED 2A COM RETARDO	un	4,00	4,34	17,36
09.026	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	1,00	1.130,69	1.130,69
09.027	RELÉ FOTOELÉTRICO	un	3,00	20,89	62,67
09.028	PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO ASSIMÉTRICO C/ LÂMPADA COMPACTA, POT. 150 W, TEMP. COR 4200K, IND. REP. 90%, FLUXO LUM. 12700 LUMENS, INCLUSO REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, REF. DBP 523 CDM-T150W/942 240 V I DA PHILIPS OU SIMILAR.	un	20,00	6.439,54	128.790,80
09.029	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	un	1,00	42,50	42,50
09.030	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,40M, COM TAMPA EM TELA DE PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E PORTA CADEADO	un	2,00	246,77	493,54
09.031	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM, 40X40X40CM	un	10,00	97,33	973,30
09.032	CABO UNIPOLAR ESPECIAL, RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, SINGELO DE COBRE 0,6/1,0KV, EM ELETRODUTO - 10 MM².	m	110,00	3,55	390,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande –Cep: 65010200 São Luís/MA

Empreendimento: Construção do Portal de entrada no Município de São Luís-MA					
Local:	São Luís		Doc. Requerente:		BDI 25%
Endereço:	Av. Gov.Matos Carvalho, KM 0- Prox. Aeroporto Marechal Cunha Machado, Tiriricai		PRAZO: 90 DIAS		
Contato:	Albatroz CONSTRUÇÕES Ltda		cnpj:10.948.612/0001-64		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
9.033	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2! E BASE	un	1,00	464,18	464,18
9.034	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	26,00	356,89	9.279,14
09.035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DECORATIVOS PARA USO DE ILUMINAÇÃO DE VIA PUBLICA, PRODUZIDA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO.BRAÇOS COM 1500mm+750mm.	un	9,00	184,96	1664,64
09.036	Instalação de luminária de LED 40W para iluminação pública	um	18,00	73,36	1.320,50
09.037	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	1,00	165,50	165,50
09.038	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA COMPLETA ESTILO "LAMPIÃO" COLONIAL, COM CORPO ÓTICO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA 150 W - VAPOR METÁLICO	un	4,00	2.539,54	10.158,16
09.039	INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO METÁLICO ESTILO COLONIAL	un	6,00	2.279,36	13676,16
09.040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	181,00	2,05	371,05
10	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				1.320,50
001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	950,00	1,39	1.320,50
	TOTAL DO ORÇAMENTO				134.855,80
	BDI 25%				44.951,93
	TOTAL DO ORÇAMENTO				179.807,73

São Luís, 10 de maio de 2018

Haroldo Francisco P. Braga
Assessor Sênior
Mat. 3548809/SECTUR
Engenheiro Civil - CREA 111574528-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, emitida em 09/07/2018

Certidão nº 801139/2018
12/07/2018, 14:36
Chave de Impressão: bZ682
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 2 folhas

1152

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 78501 / 2014
PROTOCOLO : PRO0005462014
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2014

1163

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO-CSL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇOES LTDA**, estabelecida na Avenida UM Nº 26 quadra 13 Residencial pirâmide, município de Raposa - Ma CEP 65.136.000 inscrita no **CNPJ 10.949.612/0001-64** na ato representado através do seu engenheiro Sr HENRIQUE DAUMAS TAVARES , Engenheiro **Civil –CREA 1100406794**, forneceu serviços satisfatoriamente ao **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, DETRAN-MA**, situado na avenida dos francoses S/N Vila Palmeira SÃO LUIS –MA, **CNPJ: 06.253.120/0001-00**

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

Serviços de sinalização vertical e horizontal e adeptação da área de estacionamento do pátio do DETRAN-MA

Realizado no período 11/03/2014 e conclusão em 05/05/2014

ENDEREÇO: Avenida dos francoses S/N Vila Palmeira SÃO LUIS –MA

VALOR DA OBRA: 245.333,65

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

São Luís 05 Maio de 2014

Marcelo Vieira Cabral
Assessor de Obras Civil
DETRAN / MA

1159



DETRAN | MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Sinalização Vertical,Horizontal e Adequação área de estacionamento pátio interno DETRANMA

LOCAL: Pátio Interno DETRANMA

DATA: 26/06/2015

1.0					
1.2	Taxa da Prefeitura para pagamento serviços de construção	und	1,00	158,09	158,09
1.3	Placa de Obra	und	1,00	146,00	146,00
1.4	Mobilização e Desmobilização	m²	12,00	137,50	1.650,00
		und	1,00	3.000,00	3.000,00
2.0	PLACAS DE TRÂNSITO				
2.1	Placas em chapa de ferro aço carbono nº 18. Triangulares e circulares com bordas e aparelhos automotivos Leds(s), cargas e simbolos com aplicação de película refletiva grau técnico 3 M da linha4.Placas medindo: 0,30m x 0,90m	und	48,00	204,28	9.805,50
2.2	Placas em chapa de ferro aço carbono nº 18. Triangulares e circulares com bordas e aparelhos automotivos Leds(s), cargas e simbolos com aplicação de película refletiva grau técnico 3 M da linha4.Placas medindo: 1,20m x 0,75m	und	10,00	462,50	4.625,00
2.3	Poste em tubo de ferro galvanizado tubo patente de 2" medindo: 3,00m	und	48,00	106,26	5.100,48
2.4	Base em tubo de ferro galvanizado tubo patente de 2" medindo: 3,00m	und	20,00	117,00	2.340,00
2.5	Implantação das placas	und	68,00	50,50	3.434,00
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
3.1	Sinalização horizontal com tinta acrílica a base de solvente e aplicação de microesferas de vidro, padrão CET ou DNIT 2 demãos	m²	762,00	33,35	25.910,00
3.5	Dispositivos auxiliares de sinalização – tachões bidirecionais	und	150,00	46,00	7.200,00
4.0	LIMPEZA				
4.1	Demolição manual de piso	m²	1308,00	10,68	14.768,47
5.0	PISO				
5.1	Recomposição de base em macadame de pedra	m²	1505,60	20,00	30.047,20
5.3	Pavimentação em concreto usinado com fck 20 MPa, espessura 15 cm, inclusive lançamento, espalhamento e adensamento	m²	1355,60	28,00	49.161,60
5.4	Meio fio de concreto pré moldado	m	652,00	25,48	16.623,34
5.5	Execução de Sinapé com ampliamento	m²	361,00	5,68	2.184,48
5.6	Regularização e limpeza do concreto remanescente, tipo Sinapé, sobre área	m²	361,00	11,83	4.848,30
	Piso em blocos intertravado 20x10cm espessura 8cm, assentado sobre colchão de areia espessura 6cm	m²	84,00	44,22	3.714,48
6.0	PINTURA				
6.1	Caiação meio fio	m²	967,40	1,00	967,23

Marcello Vieira Lisboa
Assessor da Diretor Geral
DETRAN / MA

Carlos Augusto Queiroz [illegible]
Assessor Técnico - Comissão Geral
Reg. CREA/MA - 11040/D/TA
Mat. 2437/MB
Dir.Técnica

1155



Criação

DETRAN | MA

ANEXAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Fls.: 07 A 09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Sinalização Vertical,Horizontal e Adequação área de estacionamento para interno DETRAN/MA

LOCAL: Pátio Interno DETRAN/MA

DATA: 26/08/2013

7.1	Instalação de lixeiras com Basculo ou cinz. através de bucha e parafusos	und	15	775,15	11.842,40
7.2	Vasos de Ceramica Big Bellissi N 04	und	15	845,56	9.634,40
7.3	Saco vaso de Pinus Alt Grandon	und	15	34,68	520,20
7.4	Arranjo Mesas Trianon	und	15	432,26	6.483,90
8.1	Grade eletrofundida com malha 60 x 185mm @ 4,4mm - 3 chicotes - galvanizado + pintura poliester - bramo, com montantes em tubo de aço 50 x 40mm, zonada de 1,8 mm - galvanizado com pintura poliester - (ref.80 m	und	28,80	140,34	4.041,70
8.2	Portão de aluminio deslizante, vazado com TQ023 preto e travessa no meio, med. 6,00 X 1,80m	und	2,00	2.430,00	5.860,00
8.3	Portão de aluminio deslizante, vazado com TQ023 preto e travessa no meio, med. 5,80 X 1,80m	und	1,00	3.160,00	3.160,00
8.4	Portão de aluminio deslizante, vazado com TQ023 preto e travessa no meio, med. 2,6 x 2,60m	und	1,00	2.900,00	2.900,00
8.5	Motor RPA JET FLEX	und	4,00	1.300,00	5.200,00
8.7	Serviços de Engenharia para base dos motores com ponto de energia e nivelamento do solo	und	1,00	4.000,00	4.000,00
9.1	Limpeza geral do site	und	1,00	3.000,00	3.000,00
9.2	Carga manual de entulho caminhão basculante 6m³	m³	438,94	12,74	5.621,62
9.3	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³ dmt até 5km	m³	438,94	3,69	1.612,18

Marcello Vieira Coelho
Assessor de Diretor Geral
DETRAN / MA

Carlos Augusto [illegible]
Assessor Técnico - Diretor Geral
Reg. CREA Nº - 11/xx/73/MA
Mat. 3+3/78/6
DETRAN/MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

719400/2014

Nº anterior: WEB785512014
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011004067945052910** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2014 Baixada em: 07/07/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CPF/CNPJ: **06.293.120/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS FRANCESES S/N Nº:
Complemento: Bairro: VILA PALMEIRA
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 245.333,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS FRANCESES S/N Nº:
Complemento: Bairro: VILA PALMEIRA
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000
Data de início: 11/03/2014 Conclusão efetiva: 05/05/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-MA CPF/CNPJ: 06.293.120/0001-00

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1365 M2; 1 - **ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 912 M2; 1 - **ATUACAO** #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 56 UNIDADES;

Observações

REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA A SER EXECUTADO NO PATIO DO DEPARATAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA AAUQ SINALIZACAO VERTICAL E ORIZONTAL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 719400/2014
07/07/2014
Cb7d9

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cb7d9

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

DECLAERAÇÃO/APOLICE

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **26/02/2025 16:58:38**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0218390**
Proposta: **5106342**
Controle Interno (Código Controle): **103329492**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021839O**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80 Rua Senador Benedito Leite, N.º 328, Centro, Itapecuru Mirim - MA

DADOS DO TOMADOR: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.948.612/0001-64 AV UM 5 QUADRA14, QUADRA 14, RES PIRAMID - CEP: 65.138-000 - RAPOSA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0218390**
Proposta: **5106342**
Controle Interno (Código Controle): **103329492**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021839O**

junto SEGUROS

1159

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 152.008,77	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 152.008,77	27/02/2025	28/04/2025
Multas e Penalidades	R$ 152.008,77	27/02/2025	28/04/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
	1	05/03/2025	24213552	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0218390**
Proposta: **5106342**
Controle Interno (Código Controle): **103329492**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021839O**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

1160

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2025.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

1162

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 **O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.**
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

1166

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1167

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.948.612/0001-64** DUNS®: **89*****60**
Razão Social: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **ALBATROZ ENGENHARIA LTDA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
MA	904878	31/03/2025
MA	917735/2024	31/03/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1168

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	747.351.603-53
Nome:	CLODOALDO CORREA
E-mail:	albatrozengenharia@hotmail.com

Existem 2 fornecedores sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 2)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
747.351.603-53	CLODOALDO CORREA	Credenciado
10.948.612/0001-64	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA	Credenciado

1169

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_26022025_165819_315**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2025.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO Nº : 1045

1190

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público:
AVENIDA UM, 5
CEP:
65138000
Número:
5
Bairro:
RESIDENCIAL PIRAMIDE
Município:
Raposa
Complemento:
QUADRA14
UF:
MA
Proprietário:
CLODOALDO CORREA
CPF/CNPJ:
747.351.603-53
Responsável pelo uso:
CLODOALDO CORREA
CPF:
747.351.603-53
Razão Social:
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:
10.948.612/0001-64
Nome Fantasia:
ALBATROZ ENGENHARIA LTDA
CNAE Principal:
'20-4/00 - Construção de edifícios
Classificação da Ocupação:
A-1: Habitação unifamiliar

CARACTERÍSTICAS DE BAIXO RISCO

Área Total Construída (até 200 m²):
50.00
Lotação (até 100 pessoas):
Até 100 pessoas
Número de Pavimentos (até 2 pavimentos):
Edificação térrea um pavimento
Líquidos/Combustíveis inflamáveis (até 250 litros):
Não utiliza ou possui até 250 litros de líquidos inflamáveis
Gás Liquefeito de Petróleo:
Não utiliza ou possui até 90 kg de GLP

DECLARAÇÕES

1. Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de BAIXO POTENCIAL DE RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, nos termos do item 5.1 da Norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado, e com CNAE presente no Anexo I da res. 51 do CGSIM e suas alterações.
2. Declaro que as mediadas de segurança assinaladas acima se encontrarão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA bem como das normas oficiais brasileiras.
3. Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão bem como das normas oficiais brasileiras.
4. Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas de forma a perder o enquadramento de baixo risco, e caso seja necessária alguma alteração que descaracterize o enquadramento da edificação, é de minha responsabilidade adotar os procedimentos para regularização de acordo com a novo enquadramento previsto nas Normas Técnicas do CBMMA.
6. Estou ciente que o registro de informações inverídicas pode acarretar a mim o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Data de emissão: terça, 14 de janeiro de 2025
Código de validação

Escaneie o QR Code

Documento emitido automaticamente mediante autodeclaração de conformidade ao baixo risco

A validade deste documento pode ser confirmada em https://www.empresafacil.ma.gov.br/s/autenticidade/OIJ4TPAK

End.: ESTRADA DE RIBAMAR, N° N/A;
Bairro: OUTEIRO Cidade: São José de Ribamar - MA Cep: 65110000
CNPJ:
Contato:
Email:

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

fls. 1171

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.948.612/0001-64**	DUNS®:	**89*****60**
Razão Social:	**ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ALBATROZ ENGENHARIA LTDA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**26/05/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/06/2025**	Automática
FGTS	Validade:	**16/02/2025**	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/07/2025**	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/02/2025**
Receita Municipal	Validade:	**02/03/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 747.XXX.XXX-53 Nome: CLODOALDO CORREA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1172

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.948.612/0001-64**

Razão Social: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA UM, 5 - QUADRA14 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - 65.138-000 - RAPOSA / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1173

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.948.612/0001-64**	DUNS®:	**89*****60**
Razão Social:	**ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ALBATROZ ENGENHARIA LTDA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

1174

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/07/2009, NIRE: 21600113709, CNPJ: 10.948.612/0001-64,** estabelecido(a) na AVENIDA UM, 26 QDA 13, RESIDENCIAL PIRÂMIDE, Raposa - MA, CEP: 65138-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Raposa - MA, 11/08/2020

CLODOALDO CORREA
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

1176

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
74735160353	CLODOALDO CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2020 09:48 SOB Nº 20200651811.
PROTOCOLO: 200651811 DE 11/08/2020 09:06.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003537587. NIRE: 21600113709.
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

Fls. 1196

PROPOSTA

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Fls: 1177

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURÚ MIRIM – MA
CONCORRENCIA Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.01.14.0022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURU MIRIM/MA.

CARTA PROPOSTA

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª. a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1.PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

SEDE: **ROD MA 020, S/N, KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE/MA**

C.N.P. J: Nº **52.846.248/0001-71**,

TELEFONE: **(86) 99916-0404**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ **18.081.440,68 (dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).**

Os preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transportes, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessárias ao cumprimento integral do objeto.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA DIAS)**

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: **DE ACORDO COM O EDITAL.**

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2762-6 CONTA CORRENTE: 36726-5**

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

1178

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURÚ MIRIM – MA
CONCORRENCIA Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.01.14.0022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURU MIRIM/MA.

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA O CONTRATO:

6.1 NOME: **JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA**

6.2 CPF: º **027.126.593-09**

6.3 RG: º **078690082023-6**

6.4 ENDEREÇO: **ROD MA 020, S/N, KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE/MA**

Vargem Grande/MA, 07 de março de 2025.

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309

Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.03.07 17:37:07 -03'00'

ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.846.248/0001-71
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 027.126.593-09
Proprietário

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
PLANILHA RESUMO - GERAL

1179

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 46.395,20	0,26 %
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R$ 1.015.823,48	5,62 %
3	ESQUADRIAS	R$ 440.669,17	2,44 %
4	ALVENARIA E PAINÉIS	R$ 377.316,10	2,09 %
5	COBERTURA	R$ 1.258.382,24	6,96 %
6	REVESTIMENTO	R$ 675.242,68	3,73 %
7	PISOS	R$ 8.128.620,12	44,96 %
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 203.825,60	1,13 %
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 195.099,20	1,08 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.731.416,79	20,64 %
11	PAISAGISMO	R$ 320.206,03	1,77 %
12	PINTURA	R$ 994.965,80	5,50 %
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 541.881,14	3,00 %
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 151.597,13	0,84 %
	Total sem BDI	R$ 14.305.067,15	73,59 %
	Total do BDI	R$ 3.776.373,53	26,41 %
	Total Geral	R$ 18.081.440,68	100,00 %

Importa o orçamento no seguinte valor:
dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:04:28 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 10:59:54 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

PROC. 1180

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**46.395,20**	**0,26 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	80,00	458,78	579,94	46.395,20	0,26 %
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**					**1.015.823,48**	**5,62 %**
2.1	CPU-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	12,00	31.071,00	39.276,85	471.322,20	2,61 %
2.2	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.147,69	3.978,99	39.789,90	0,22 %
2.3	CPU-5	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.147,69	3.978,99	39.789,90	0,22 %
2.4	CPU-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	UND	12,00	11.392,70	14.401,51	172.818,12	0,96 %
2.5	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
[illegible]	CPU-6	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.7	CPU-3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	UND	12,00	8.285,60	10.473,82	125.685,84	0,70 %
2.8	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.9	CPU-7	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.10	CPU-4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	UND	12,00	4.142,80	5.236,91	62.842,92	0,35 %
2.11	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	487,68	616,47	6.164,70	0,03 %
2.12	CPU-8	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	487,68	616,47	6.164,70	0,03 %
3			**ESQUADRIAS**					**440.669,17**	**2,44 %**
3.1			**PORTAS**					**299.451,75**	**1,66 %**
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	210,00	9,40	11,88	2.494,80	0,01 %
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	210,00	1.060,59	1.340,69	281.544,90	1,56 %
3.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	21,84	558,25	705,68	15.412,05	0,09 %
3.2			**JANELAS**					**141.217,42**	**0,78 %**
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	109,20	357,51	451,92	49.349,66	0,27 %
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	109,20	315,16	398,39	43.504,18	0,24 %
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	109,20	350,36	442,89	48.363,58	0,27 %
4			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**377.316,10**	**2,09 %**
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,60	56,07	70,87	3.869,50	0,02 %
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,66	563,47	712,28	7.592,90	0,04 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1181

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	23,40	2.344,69	2.963,92	69.355,72	0,38 %
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	429,00	137,46	173,76	74.543,04	0,41 %
	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	416,00	170,71	215,79	89.768,64	0,50 %
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	2906,48	19,76	24,97	72.574,80	0,40 %
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	2038,00	23,14	29,25	59.611,50	0,33 %
5			**COBERTURA**					**1.258.382,24**	**6,96 %**
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4557,54	2,89	3,65	16.635,02	0,09 %
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	4557,54	119,80	151,43	690.148,28	3,82 %
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	516,62	24,21	30,60	15.808,57	0,09 %
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	180,00	25,61	32,37	5.826,60	0,03 %
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4101,78	78,95	99,80	409.357,64	2,26 %
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	361,64	220,56	278,80	100.825,23	0,56 %
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	290,00	53,96	68,21	19.780,90	0,11 %
6			**REVESTIMENTO**					**675.242,68**	**3,73 %**
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1064,00	22,49	28,42	30.238,88	0,17 %
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1890,00	13,37	16,90	31.941,00	0,18 %
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1890,00	35,16	44,44	83.991,60	0,46 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1182

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1064,00	64,91	82,05	87.301,20	0,48 %
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	700,00	499,25	631,10	441.770,00	2,44 %
7			**PISOS**					**8.128.620,12**	**44,96 %**
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33172,24	22,49	28,42	942.755,06	5,21 %
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	33172,24	30,48	38,52	1.277.794,68	7,07 %
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	6634,45	115,43	145,91	968.032,59	5,35 %
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	33172,24	92,21	116,56	3.866.556,29	21,38 %
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM. APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	500,00	662,19	837,07	418.535,00	2,31 %
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	1950,00	265,70	335,87	654.946,50	3,62 %
8			**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**					**203.825,60**	**1,13 %**
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	104,00	41,10	51,95	5.402,80	0,03 %
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2000,00	15,02	18,98	37.960,00	0,21 %
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	42,95	54,29	6.514,80	0,04 %
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	3.044,62	3.848,70	153.948,00	0,85 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1183

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**195.099,20**	**1,08 %**
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	117,00	61,39	77,60	9.079,20	0,05 %
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	870,65	1.100,58	88.046,40	0,49 %
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	471,74	596,32	47.705,60	0,26 %
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	80,00	497,08	628,35	50.268,00	0,28 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**3.731.416,79**	**20,64 %**
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	46,30	58,52	40.964,00	0,23 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	53,69	67,86	47.502,00	0,26 %
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	35,75	45,19	31.633,00	0,17 %
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	810,00	28,55	36,09	29.232,90	0,16 %
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	810,00	43,53	55,02	44.566,20	0,25 %
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1350,00	27,52	34,78	46.953,00	0,26 %
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	28,00	12,54	15,85	443,80	0,00 %
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00	342,18	432,54	16.436,52	0,09 %
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	310,00	180,92	228,70	70.897,00	0,39 %
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9999,83	5,04	6,37	63.698,91	0,35 %
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5000,00	6,96	8,79	43.950,00	0,24 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1184

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5000,00	9,75	12,32	61.600,00	0,34 %
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3900,00	6,20	7,83	30.537,00	0,17 %
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4800,00	18,57	23,47	112.656,00	0,62 %
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4700,00	21,29	26,91	126.477,00	0,70 %
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	84,00	97,35	123,06	10.337,04	0,06 %
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	216,00	10,86	13,72	2.963,52	0,02 %
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	128,00	12,69	16,04	2.053,12	0,01 %
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00	91,00	115,03	9.202,40	0,05 %
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	44,00	253,72	320,72	14.111,68	0,08 %
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	530,00	81,64	103,20	54.696,00	0,30 %
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	70,00	9.327,09	11.790,37	825.325,90	4,56 %
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	15,00	31.239,08	39.489,32	592.339,80	3,28 %
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	11,00	39.706,15	50.192,54	552.117,94	3,05 %
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	14,00	50.895,73	64.337,29	900.722,06	4,98 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1185

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11			**PAISAGISMO**					**320.206,03**	**1,77 %**
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	350,00	273,08	345,20	120.820,00	0,67 %
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3500,00	16,26	20,55	71.925,00	0,40 %
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	600,00	107,00	135,25	81.150,00	0,45 %
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	239,00	153,29	193,77	46.311,03	0,26 %
12			**PINTURA**					**994.965,80**	**5,50 %**
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	26087,20	13,92	17,59	458.873,84	2,54 %
12	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	26087,20	16,26	20,55	536.091,96	2,96 %
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**541.881,14**	**3,00 %**
13.1	CPU-28	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA	UND	20,00	12.129,19	15.332,50	306.650,00	1,70 %
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	117,00	580,51	733,82	85.856,94	0,47 %
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00	372,84	471,30	88.604,40	0,49 %
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	1060,00	45,36	57,33	60.769,80	0,34 %
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**151.597,13**	**0,84 %**
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	33172,24	3,62	4,57	151.597,13	0,84 %

Total sem BDI	**R$ 14.305.067,15**	**73,59%**
Total do BDI	**R$ 3.776.373,53**	**26,41%**
Total Geral	**R$ 18.081.440,68**	**100,00%**

Importa o orçamento no seguinte valor:
dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:05:51 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:00:49 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

1180

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000	458,78	458,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186	21,31	23,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729	25,87	9,64
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000	20,49	10,24
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083	5,97	19,15
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000	395,25	395,25
In	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132	19,77	0,26
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113	36,90	0,41
				MO sem LS => 14,38	LS =>	10,7100	MO com LS =>	25,09
				Valor do BDI => 121,16			Valor com BDI =>	579,94

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	31.071,00	31.071,00
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	300,0000	103,57	31.071,00
				MO sem LS => 17.463,86	LS =>	##########	MO com LS =>	30.450,00
				Valor do BDI => 8.205,85			Valor com BDI =>	39.276,85

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	3.147,69	3.147,69
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000	26,27	183,89
Composição Auxiliar	COMP. AUX.	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000	592,76	2.963,80
				MO sem LS => 400,64	LS =>	297,9200	MO com LS =>	698,56
				Valor do BDI => 831,30			Valor com BDI =>	3.978,99

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	3.147,69	3.147,69
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000	26,27	183,89
Composição Auxiliar	COMP. AUX.	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000	592,76	2.963,80
				MO sem LS => 400,64	LS =>	297,9200	MO com LS =>	698,56
				Valor do BDI => 831,30			Valor com BDI =>	3.978,99

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	11.392,70	11.392,70
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	110,0000	103,57	11.392,70
				MO sem LS => 6.403,41	LS =>	4.761,5900	MO com LS =>	11.165,00
				Valor do BDI => 3.008,81			Valor com BDI =>	14.401,51

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

1182

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	1.804,55	1.804,55
Composição Auxiliar	COMP. AUX. 02	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000	566,49	1.699,47
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000	26,27	105,08
				MO sem LS => 205,73	LS =>	152,9900	MO com LS =>	358,72
				Valor do BDI => 476,58			Valor com BDI =>	2.281,13

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	1.804,55	1.804,55
Composição Auxiliar	COMP. AUX. 02	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000	566,49	1.699,47
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000	26,27	105,08
				MO sem LS => 205,73	LS =>	152,9900	MO com LS =>	358,72
				Valor do BDI => 476,58			Valor com BDI =>	2.281,13

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	8.285,60	8.285,60
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	103,57	8.285,60
				MO sem LS => 4.657,03	LS =>	3.462,9700	MO com LS =>	8.120,00
				Valor do BDI => 2.188,22			Valor com BDI =>	10.473,82

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	1.804,55	1.804,55
Composição Auxiliar	COMP. AUX. 02	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000	566,49	1.699,47
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000	26,27	105,08
				MO sem LS => 205,73	LS =>	152,9900	MO com LS =>	358,72
				Valor do BDI => 476,58			Valor com BDI =>	2.281,13

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	1.804,55	1.804,55
Composição Auxiliar	COMP. AUX. 02	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000	566,49	1.699,47
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000	26,27	105,08
				MO sem LS => 205,73	LS =>	152,9900	MO com LS =>	358,72
				Valor do BDI => 476,58			Valor com BDI =>	2.281,13

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	4.142,80	4.142,80
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000	103,57	4.142,80
				MO sem LS => 2.328,51	LS =>	1.731,4900	MO com LS =>	4.060,00
				Valor do BDI => 1.094,11			Valor com BDI =>	5.236,91

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1188

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,0000	487,68	487,68
Composição Auxiliar	COMP. AUX. 03	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	461,41	461,41
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	26,27	26,27
				MO sem LS =>	21,65	LS =>	16,1100	MO com LS =>	37,76
				Valor do BDI =>	128,79			Valor com BDI =>	616,47

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,0000	487,68	487,68
Composição Auxiliar	COMP. AUX. 03	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	461,41	461,41
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	26,27	26,27
				MO sem LS =>	21,65	LS =>	16,1100	MO com LS =>	37,76
				Valor do BDI =>	128,79			Valor com BDI =>	616,47

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1087	26,22	2,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3075	21,31	6,55
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	2,5000	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	11,88

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000	1.060,59	1.060,59
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000	165,30	165,30
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000	382,14	382,14
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000	406,15	406,15
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,0000	10,70	107,00
				MO sem LS =>	106,46	LS =>	79,1700	MO com LS =>	185,63
				Valor do BDI =>	280,10			Valor com BDI =>	1.340,69

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1189

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN	m²	1,0000	558,25	558,25
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120	675,71	8,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290	21,31	4,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570	26,22	11,98
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	M²	1,0000	533,30	533,30
				MO sem LS => 7,08	LS =>	5,2700	MO com LS =>	12,35
				Valor do BDI => 147,43			Valor com BDI =>	705,68

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000	357,51	357,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1565	21,31	3,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130	26,22	8,20
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000	0,19	1,74
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333	391,53	326,26
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6679	26,93	17,98
				MO sem LS => 4,31	LS =>	3,2200	MO com LS =>	7,53
				Valor do BDI => 94,41			Valor com BDI =>	451,92

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000	315,16	315,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	21,31	21,31
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0300	526,33	15,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,22	26,22
Insumo	4406	ORSE	Grade em metalon	Material	m²	1,0000	251,85	251,85
				MO sem LS => 18,43	LS =>	13,7200	MO com LS =>	32,15
				Valor do BDI => 83,23			Valor com BDI =>	398,39

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN	m²	1,0000	350,36	350,36
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5110	21,89	33,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4690	21,31	31,30

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1190

Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,6050	3,28	8,54
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000	233,63	233,63
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,8390	40,69	34,13
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,9130	0,20	0,38
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3460	26,93	9,31
				MO sem LS => 22,37	LS =>	16,6500	MO com LS =>	39,02
				Valor do BDI => 92,53			Valor com BDI =>	442,89

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000	56,07	56,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957	21,31	46,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541	26,22	9,28
				MO sem LS => 19,78	LS =>	14,7100	MO com LS =>	34,49
				Valor do BDI => 14,80			Valor com BDI =>	70,87

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000	563,47	563,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5586	26,22	93,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,0636	21,31	470,17
				MO sem LS => 198,87	LS =>	147,8800	MO com LS =>	346,75
				Valor do BDI => 148,81			Valor com BDI =>	712,28

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	2.344,69	2.344,69
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,1761	16,68	2,93
Composição Auxiliar	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,8675	146,72	273,99
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3779	13,93	33,12
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	18,7774	11,83	222,13
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3201	14,58	33,82

1191

Composição Auxiliar	103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0302	788,35	23,80
Composição Auxiliar	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0404	808,00	32,64
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,7137	9,96	76,82
Composição Auxiliar	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,6888	51,06	239,41
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,1935	20,09	3,88
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,6749	14,64	39,16
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,8037	14,08	109,87
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3338	18,31	6,11
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,5835	12,74	83,87
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,4417	9,67	23,61
Composição Auxiliar	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,4919	16,69	24,89
Composição Auxiliar	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0982	726,41	71,33
Composição Auxiliar	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,7021	89,84	63,07
Composição Auxiliar	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0557	13,43	0,74
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,4975	11,06	27,62
Composição Auxiliar	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8313	726,69	604,09
Composição Auxiliar	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,4667	11,40	16,72

1192

Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9259	13,21	12,23
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	13,4640	13,44	180,95
Composição Auxiliar	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,6101	98,10	59,85
Composição Auxiliar	101980	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2324	299,46	69,59
Composição Auxiliar	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4162	20,32	8,45
				MO sem LS => 195,21	LS =>	145,1600	MO com LS =>	340,37
				Valor do BDI => 619,23			Valor com BDI =>	2.963,92

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000	137,46	137,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4700	26,22	38,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350	21,31	15,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0128	583,91	7,47
Insumo	00034555	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000	5,36	72,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100	43,55	0,43
Insumo	00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Material	M	0,4200	5,90	2,47
				MO sem LS => 20,75	LS =>	15,4300	MO com LS =>	36,18
				Valor do BDI => 36,30			Valor com BDI =>	173,76

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000	170,71	170,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9774	21,31	20,82
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0045	396,40	1,78

Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9774	26,02	25,43
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material		M	0,6105	74,32	45,37
Insumo	00007698	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material		M	0,8701	44,36	38,59
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material		M²	1,0203	36,59	37,33
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material		KG	0,0797	16,92	1,34
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0025	20,87	0,05
				MO sem LS =>	17,11	LS =>	12,7300	MO com LS =>	29,84
				Valor do BDI =>	45,08			Valor com BDI =>	215,79

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000	19,76	19,76
Insumo	1927	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte	Serviços		m²	1,0000	19,76	19,76
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	24,97

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000	23,14	23,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000	21,31	4,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000	26,02	5,20
Insumo	10395	ORSE	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	Material		m	1,0500	13,03	13,68
				MO sem LS =>	3,47	LS =>	2,5900	MO com LS =>	6,06
				Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI =>	29,25

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000	2,89	2,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0951	21,31	2,02
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0336	26,02	0,87
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,7700	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	3,65

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000	119,80	119,80
Composição Auxiliar	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções		m²	0,5000	25,56	12,78
Composição Auxiliar	278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	Telhamento		m²	0,9000	3,43	3,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	21,31	21,31

Composição Auxiliar	196	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	Madeiramento	m³	0,5000	96,14	48,07
Composição Auxiliar	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000	11,74	11,74
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000	25,10	12,55
Insumo	4711	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	Material	un	13,0000	0,79	10,27
				MO sem LS => 35,97	LS =>	26,7600	MO com LS =>	62,73
				Valor do BDI => 31,63			Valor com BDI =>	151,43

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000	24,21	24,21
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087	21,71	0,18
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117	557,16	6,51
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063	22,75	0,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090	21,31	4,45
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640	25,65	4,20
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000	2,91	8,73
				MO sem LS => 3,71	LS =>	2,7700	MO com LS =>	6,48
				Valor do BDI => 6,39			Valor com BDI =>	30,60

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000	25,61	25,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330	21,31	9,22
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0095	557,16	5,29
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330	25,65	11,10
				MO sem LS => 7,84	LS =>	5,8300	MO com LS =>	13,67
				Valor do BDI => 6,76			Valor com BDI =>	32,37

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1195

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000	78,95	78,95
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000	21,56	12,93
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363	30,93	32,05
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267	2,90	3,55
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123	27,32	0,33
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336	46,84	1,57
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134	0,24	0,53
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370	19,64	0,72
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470	7,69	27,27
				MO sem LS => 4,87	LS =>	3,6300	MO com LS =>	8,50
				Valor do BDI => 20,85			Valor com BDI =>	99,80

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000	220,56	220,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000	21,31	4,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000	25,10	5,02
Insumo	00004299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,0000	1,98	1,98
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Serviços	m²	1,0600	197,36	209,20
Insumo	7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,0040	25,75	0,10
				MO sem LS => 3,38	LS =>	2,5200	MO com LS =>	5,90
				Valor do BDI => 58,24			Valor com BDI =>	278,80

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000	53,96	53,96
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132	22,75	0,30
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880	25,65	4,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820	21,31	6,00

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1196

Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183	21,71	0,39
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530	40,75	2,15
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500	32,20	33,81
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016	66,34	0,10
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590	105,79	6,24
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080	19,07	0,15
				MO sem LS => 4,17	LS =>	3,1100	MO com LS =>	7,28
				Valor do BDI => 14,25			Valor com BDI =>	68,21

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740	21,31	16,49
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301	26,09	6,00
				MO sem LS => 8,02	LS =>	5,9700	MO com LS =>	13,99
				Valor do BDI => 5,93			Valor com BDI =>	28,42

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000	13,37	13,37
Composição Auxiliar	87401	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015	6.999,57	10,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0289	21,31	0,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0868	26,22	2,27
				MO sem LS => 1,26	LS =>	0,9400	MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI => 3,53			Valor com BDI =>	16,90

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000	35,16	35,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4724	26,22	12,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2362	21,31	5,03

1197

Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304	583,91	17,75
				MO sem LS => 7,59	LS =>	5,6500	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI => 9,28			Valor com BDI =>	44,44

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000	64,91	64,91
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341	26,09	13,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686	21,31	5,72
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0553	35,78	37,75
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220	5,97	2,51
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100	1,02	5,00
				MO sem LS => 7,34	LS =>	5,4600	MO com LS =>	12,80
				Valor do BDI => 17,14			Valor com BDI =>	82,05

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000	499,25	499,25
Insumo	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	Serviços	m²	1,0000	499,25	499,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,85			Valor com BDI =>	631,10

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740	21,31	16,49
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301	26,09	6,00
				MO sem LS => 8,02	LS =>	5,9700	MO com LS =>	13,99
				Valor do BDI => 5,93			Valor com BDI =>	28,42

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000	30,48	30,48
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310	632,09	19,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140	26,22	5,61

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070	21,31	2,28
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000	0,85	0,42
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material		L	0,2100	12,29	2,58
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	3,0800	MO com LS =>	7,21
				Valor do BDI =>	8,04			Valor com BDI =>	38,52

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000	115,43	115,43
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,5000	3,41	5,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000	26,22	15,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0000	21,31	63,93
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material		KG	14,0000	0,93	13,02
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	8,0000	0,85	6,80
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material		M	2,0000	1,27	2,54
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material		L	0,2118	39,23	8,30
				MO sem LS =>	28,21	LS =>	20,9900	MO com LS =>	49,20
				Valor do BDI =>	30,48			Valor com BDI =>	145,91

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	1,0000	92,21	92,21
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8825	26,09	23,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2172	21,31	4,62
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		M²	1,1326	48,05	54,42
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410	5,97	0,84
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1300	1,02	9,31
				MO sem LS =>	10,46	LS =>	7,7900	MO com LS =>	18,25
				Valor do BDI =>	24,35			Valor com BDI =>	116,56

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000	662,19	662,19
Insumo	6893	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado	Material		m²	1,0500	630,66	662,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	174,88			Valor com BDI =>	837,07

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

1199

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000	265,70	265,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000	26,22	13,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000	21,31	10,65
Insumo	2864	ORSE	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar	Material	m²	1,0000	231,74	231,74
Insumo	00038544	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM	Material	m²	1,0000	10,20	10,20
				MO sem LS => 8,74	LS =>	6,5100	MO com LS =>	15,25
				Valor do BDI => 70,17			Valor com BDI =>	335,87

8.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	ASTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	PT	1,0000	41,10	41,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100	21,31	6,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400	25,47	8,65
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,1000	3,84	0,38
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,6000	8,32	13,31
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,2000	60,82	12,16
				MO sem LS => 5,70	LS =>	4,2500	MO com LS =>	9,95
				Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	51,95

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000	15,02	15,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282	21,42	0,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282	25,47	0,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0066	2,25	0,01
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	13,06	13,70
				MO sem LS => 0,49	LS =>	0,3800	MO com LS =>	0,87
				Valor do BDI => 3,96			Valor com BDI =>	18,98

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	42,95	42,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485	25,47	3,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485	21,42	3,18
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132	14,21	0,18
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	1,0000	35,81	35,81
				MO sem LS => 2,64	LS =>	1,9700	MO com LS =>	4,61
				Valor do BDI => 11,34			Valor com BDI =>	54,29

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

1900

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	3.044,62	3.044,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000	21,42	42,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000	25,47	50,94
Insumo	00037105	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000	2.950,84	2.950,84
				MO sem LS => 35,68	LS => 26,5400		MO com LS =>	62,22
				Valor do BDI => 804,08			Valor com BDI =>	3.848,70

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	PT	1,0000	61,39	61,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4100	21,31	8,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800	26,22	9,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0800	60,82	4,86
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,3000	20,46	6,13
Insumo	00036365	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	M	0,9000	35,24	31,71
				MO sem LS => 6,86	LS => 5,1100		MO com LS =>	11,97
				Valor do BDI => 16,21			Valor com BDI =>	77,60

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	870,65	870,65
Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	862,64	862,64
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000	8,01	8,01
				MO sem LS => 15,73	LS => 11,7100		MO com LS =>	27,44
				Valor do BDI => 229,93			Valor com BDI =>	1.100,58

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	471,74	471,74
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	105,90	105,90
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	10,93	10,93

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	12,66	12,66
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	332,40	332,40
				MO sem LS => 17,76	LS =>	13,2100	MO com LS =>	30,97
				Valor do BDI => 124,58			Valor com BDI =>	596,32

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000	497,08	497,08
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0863	592,20	51,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3696	21,31	71,80
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0179	496,29	8,88
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0060	3.327,00	19,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2886	26,22	112,44
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448	2.403,51	107,67
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744	479,34	35,66
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0136	137,58	1,87
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100	6,14	4,97
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0276	56,74	1,56
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125	19,77	0,24
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,6377	3,25	70,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408	4,12	0,58
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054	8,16	0,04

Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416	19,48	8,60
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184	11,77	1,39
				MO sem LS => 104,19	LS =>	77,4900	MO com LS =>	181,68
				Valor do BDI => 131,27			Valor com BDI =>	628,35

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	46,30	46,30
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	35,76	35,76
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,54	10,54
				MO sem LS => 9,99	LS =>	7,4400	MO com LS =>	17,43
				Valor do BDI => 12,22			Valor com BDI =>	58,52

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	53,69	53,69
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,54	10,54
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	43,15	43,15
				MO sem LS => 12,74	LS =>	9,4900	MO com LS =>	22,23
				Valor do BDI => 14,17			Valor com BDI =>	67,86

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	35,75	35,75
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	25,21	25,21
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,54	10,54
				MO sem LS => 8,10	LS =>	6,0300	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	45,19

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	28,55	28,55
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	18,01	18,01

1203

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,54	10,54
				MO sem LS =>	6,54	LS =>	4,8800	MO com LS =>	11,42
				Valor do BDI =>	7,54			Valor com BDI =>	36,09

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	43,53	43,53
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,54	10,54
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	32,99	32,99
				MO sem LS =>	9,65	LS =>	7,1800	MO com LS =>	16,83
				Valor do BDI =>	11,49			Valor com BDI =>	55,02

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	27,52	27,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830	26,53	12,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1509	22,38	3,37
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material	UN	1,0000	11,34	11,34
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	4,5900	MO com LS =>	10,75
				Valor do BDI =>	7,26			Valor com BDI =>	34,78

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	1,0000	12,54	12,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1628	26,53	4,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0509	22,38	1,13
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000	2,16	2,16
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000	4,94	4,94
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,5500	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	15,85

10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	342,18	342,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811	22,38	10,76

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117	712,70	8,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811	26,53	12,76
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000	310,33	310,33
				MO sem LS => 9,73	LS =>	7,2400	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI => 90,36			Valor com BDI =>	432,54

10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	180,92	180,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233	22,38	34,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233	26,53	40,41
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000	0,20	0,80
Insumo	00039608	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000	105,62	105,62
				MO sem LS => 27,77	LS =>	20,6500	MO com LS =>	48,42
				Valor do BDI => 47,78			Valor com BDI =>	228,70

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290	26,53	0,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290	22,38	0,64
In	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	4,10	0,03
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434	2,91	3,61
				MO sem LS => 0,52	LS =>	0,4000	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI => 1,33			Valor com BDI =>	6,37

10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390	22,38	0,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390	26,53	1,03
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	4,10	0,03

Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434	4,05	5,03
				MO sem LS => 0,70	LS =>	0,5300	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI => 1,83			Valor com BDI =>	8,79

10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510	22,38	1,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510	26,53	1,35
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434	5,82	7,23
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	4,10	0,03
				MO sem LS => 0,92	LS =>	0,6900	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI => 2,57			Valor com BDI =>	12,32

10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000	6,20	6,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610	22,38	1,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610	26,53	1,61
Insumo	00039243	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000	2,92	3,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016	16,92	0,02
				MO sem LS => 1,10	LS =>	0,8300	MO com LS =>	1,93
				Valor do BDI => 1,63			Valor com BDI =>	7,83

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000	18,57	18,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910	22,38	2,03
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910	26,53	2,41
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000	2,59	2,84
				MO sem LS => 4,14	LS =>	3,0900	MO com LS =>	7,23
				Valor do BDI => 4,90			Valor com BDI =>	23,47

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1206

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000	21,29	21,29
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050	22,38	2,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050	26,53	2,78
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000	4,44	4,88
				MO sem LS => 4,40	LS =>	3,2800	MO com LS =>	7,68
				Valor do BDI => 5,62			Valor com BDI =>	26,91

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	97,35	97,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000	26,53	21,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000	21,31	12,78
Insumo	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000	63,35	63,35
				MO sem LS => 12,66	LS =>	9,4300	MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI => 25,71			Valor com BDI =>	123,06

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352	22,38	0,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352	26,53	0,93
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000	8,12	8,12
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000	1,03	1,03
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,4800	MO com LS =>	1,11
				Valor do BDI => 2,86			Valor com BDI =>	13,72

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663	26,53	1,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663	22,38	1,48

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000	1,34	1,34
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000	8,12	8,12
				MO sem LS => 1,20	LS =>	0,9000	MO com LS =>	2,10
				Valor do BDI => 3,35			Valor com BDI =>	16,04

10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	91,00	91,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677	22,38	12,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677	26,53	15,06
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000	2,06	6,18
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000	57,06	57,06
				MO sem LS => 10,34	LS =>	7,7000	MO com LS =>	18,04
				Valor do BDI => 24,03			Valor com BDI =>	115,03

10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	253,72	253,72
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0490	262,03	12,83
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0252	2.913,07	73,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1140	26,22	55,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6610	21,31	35,39
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0468	767,65	35,92
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0064	496,29	3,17
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	63,7214	0,59	37,59
				MO sem LS => 56,06	LS =>	41,7000	MO com LS =>	97,76
				Valor do BDI => 67,00			Valor com BDI =>	320,72

10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	81,64	81,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1198	22,38	2,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3834	26,53	10,17

Insumo	00038769	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO "30 X 15" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000	64,50	64,50
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000	4,29	4,29
				MO sem LS => 4,89	LS =>	3,6400	MO com LS =>	8,53
				Valor do BDI => 21,56			Valor com BDI =>	103,20

10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	9.327,09	9.327,09
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2500	52,33	13,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000	22,38	44,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000	26,22	52,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000	21,31	42,62
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,2500	499,12	124,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000	26,53	53,06
Insumo	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	2,0000	234,94	469,88
Insumo	2455	ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48-143,0 hp	Equipamento	h	1,0000	101,64	101,64
Insumo	9930	ORSE	Poste aço galv.cônico ornamental,modelo padrão ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante 2,50m, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar	Material	un	1,0000	8.424,83	8.424,83
				MO sem LS => 89,07	LS =>	66,2400	MO com LS =>	155,31
				Valor do BDI => 2.463,28			Valor com BDI =>	11.790,37

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	31.239,08	31.239,08
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,6000	84,29	50,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	26,53	2.122,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	21,31	1.704,80
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3000	25,28	7,58
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500	439,78	65,96
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500	287,38	43,10

Composição Auxiliar	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2500	241,53	301,91
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000	99,52	99,52
Insumo	00041627	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000	203,54	203,54
Insumo	00011821	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	Material	UN	4,0000	10,36	41,44
Insumo	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	4,0000	31,78	127,12
Insumo	00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	3,0000	194,54	583,62
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	5,0000	100,93	504,65
Insumo	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0000	18,68	56,04
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	30,0000	1,61	48,30
Insumo	00002502	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	6,0000	17,35	104,10
Insumo	3243	ORSE	Manilha sapatilha preformada	Material	Un	3,0000	18,48	55,44
Insumo	00001543	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	Material	UN	3,0000	28,74	86,22
Insumo	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	Material	UN	3,0000	20,87	62,61
Insumo	00000426	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Material	UN	5,0000	35,63	178,15
Insumo	00007617	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000	17.153,35	17.153,35
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	2,0000	16,92	33,84
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000	7,08	28,32
Insumo	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Material	UN	3,0000	14,76	44,28
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	30,0000	40,41	1.212,30
Insumo	880	ORSE	Elo fusível 1 h, 500 mm	Material	un	3,0000	15,17	45,51
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	3,0000	81,86	245,58
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	88,0000	16,90	1.487,20
Insumo	588	ORSE	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	Material	un	3,0000	385,37	1.156,11
Insumo	PRÓPRIA	Próprio	CONSTRUÇÃO DA MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO INDIRETA	Outros	UND	1,0000	1.778,64	1.778,64

Insumo	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	1,0000	217,81	217,81
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	2,0000	26,93	53,86
Insumo	00041203	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	Material	UN	1,0000	1.183,24	1.183,24
Insumo	00001102	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"	Material	UN	1,0000	56,24	56,24
Insumo	9351	ORSE	Isolador pino polimerico susp. 15 kv	Material	un	3,0000	26,98	80,94
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	3,0000	4,93	14,79
				MO sem LS => 1.474,52	LS =>	1.096,4700	MO com LS =>	2.570,99
				Valor do BDI => 8.250,24			Valor com BDI =>	39.489,32

10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	39.706,15	39.706,15
Composição Auxiliar	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2500	241,53	301,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	21,31	1.704,80
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3000	25,28	7,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	26,53	2.122,40
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500	439,78	65,96
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,6000	84,29	50,57
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500	287,38	43,10
Insumo	9351	ORSE	Isolador pino polimerico susp. 15 kv	Material	un	3,0000	26,98	80,94
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	3,0000	81,86	245,58
Insumo	12237	ORSE	Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 kva	Material	un	1,0000	1.409,32	1.409,32
Insumo	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	Material	UN	3,0000	20,87	62,61
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	2,0000	16,92	33,84
Insumo	00041627	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000	203,54	203,54
Insumo	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	4,0000	31,78	127,12
Insumo	00000426	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Material	UN	5,0000	35,63	178,15
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,0000	311,26	311,26

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1214

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

Insumo	00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	3,0000	194,54	583,62
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	88,0000	37,03	3.258,64
Insumo	3243	ORSE	Manilha sapatilha preformada	Material	Un	3,0000	18,48	55,44
Insumo	00007611	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000	22.182,62	22.182,62
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	30,0000	40,41	1.212,30
Insumo	880	ORSE	Elo fusível 1 h, 500 mm	Material	un	3,0000	15,17	45,51
Insumo	PRÓPRIA	Próprio	CONSTRUÇÃO DA MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO INDIRETA	Outros	UND	1,0000	1.778,64	1.778,64
Insumo	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0000	18,68	56,04
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	30,0000	1,61	48,30
Insumo	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Material	UN	3,0000	14,76	44,28
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	2,0000	26,93	53,86
Insumo	588	ORSE	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	Material	un	3,0000	385,37	1.156,11
Insumo	00001543	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	Material	UN	3,0000	28,74	86,22
Insumo	00041203	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	Material	UN	1,0000	1.183,24	1.183,24
Insumo	00001100	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	Material	UN	1,0000	19,46	19,46
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	5,0000	100,93	504,65
Insumo	00002503	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO	Material	M	9,0000	22,33	200,97
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000	7,08	28,32
Insumo	00011821	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	Material	UN	4,0000	10,36	41,44
Insumo	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	1,0000	217,81	217,81

MO sem LS =>	1.474,52	LS =>	1.096,4700	MO com LS =>	2.570,99
Valor do BDI =>	10.486,39			Valor com BDI =>	50.192,54

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

1212

10.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000	50.895,73	50.895,73
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500	439,78	65,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	21,31	1.704,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000	26,53	2.122,40
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3000	25,28	7,58
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,6000	84,29	50,57
Composição Auxiliar	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2500	241,53	301,91
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500	287,38	43,10
Insumo	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	4,0000	31,78	127,12
Insumo	00041204	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1,0000	1.672,79	1.672,79
Insumo	9351	ORSE	Isolador pino polimerico susp. 15 kv	Material	un	3,0000	26,98	80,94
Insumo	00000426	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Material	UN	5,0000	35,63	178,15
Insumo	3243	ORSE	Manilha sapatilha preformada	Material	Un	3,0000	18,48	55,44
Insumo	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	1,0000	217,81	217,81
Insumo	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Material	UN	3,0000	14,76	44,28
Insumo	00001100	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	Material	UN	1,0000	19,46	19,46
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	30,0000	1,61	48,30
Insumo	00011821	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	Material	UN	4,0000	10,36	41,44
Insumo	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	Material	UN	3,0000	20,87	62,61
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	2,0000	26,93	53,86
Insumo	588	ORSE	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	Material	un	3,0000	385,37	1.156,11
Insumo	00007619	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000	27.409,45	27.409,45

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00034729	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	Material	UN	1,0000	1.057,97	1.057,97
Insumo	00041627	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000	203,54	203,54
Insumo	880	ORSE	Elo fusível 1 h, 500 mm	Material	un	3,0000	15,17	45,51
Insumo	00001543	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	Material	UN	3,0000	28,74	86,22
Insumo	12237	ORSE	Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 kva	Material	un	1,0000	1.409,32	1.409,32
Insumo	00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	3,0000	194,54	583,62
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	3,0000	81,86	245,58
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	30,0000	40,41	1.212,30
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	66,0000	99,46	6.564,36
Insumo	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0000	18,68	56,04
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	2,0000	16,92	33,84
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	5,0000	100,93	504,65
Insumo	PRÓPRIA	Próprio	CONSTRUÇÃO DA MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO INDIRETA	Outros	UND	1,0000	1.778,64	1.778,64
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000	7,08	28,32
Insumo	00002505	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO	Material	M	9,0000	46,36	417,24
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	22,0000	54,75	1.204,50
				MO sem LS => 1.474,52	LS =>	1.096,4700	MO com LS =>	2.570,99
				Valor do BDI => 13.441,56			Valor com BDI =>	64.337,29

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000	273,08	273,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900	21,31	25,35
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	M³	0,9000	275,26	247,73
				MO sem LS => 8,78	LS =>	6,5300	MO com LS =>	15,31
				Valor do BDI => 72,12			Valor com BDI =>	345,20

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

1214

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000	16,26	16,26
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0277	22,10	0,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1386	21,31	2,95
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	M²	1,0000	12,70	12,70
				MO sem LS => 1,23	LS =>	0,9200	MO com LS =>	2,15
				Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	20,55

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000	107,00	107,00
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0108	22,10	0,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0542	21,31	1,15
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "50 A 70" CM	Material	UN	1,0000	105,62	105,62
				MO sem LS => 0,47	LS =>	0,3600	MO com LS =>	0,83
				Valor do BDI => 28,25			Valor com BDI =>	135,25

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000	153,29	153,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0584	21,31	22,55
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2117	22,10	4,67
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "1" M	Material	UN	1,0000	126,07	126,07
				MO sem LS => 9,45	LS =>	7,0300	MO com LS =>	16,48
				Valor do BDI => 40,48			Valor com BDI =>	193,77

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000	13,92	13,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544	21,31	1,15
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631	28,76	4,69
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285	35,40	8,08
				MO sem LS => 2,13	LS =>	1,5900	MO com LS =>	3,72
				Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>	17,59

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000	16,26	16,26
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610	28,76	10,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203	21,31	2,56

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1215

Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,3389	2,44	3,26
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0802	0,82	0,06
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	3,5200	MO com LS =>	8,24
				Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	20,55

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-28	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,0000	12.129,19	12.129,19
Composição Auxiliar	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças		un	1,0000	11.745,66	11.745,66
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	0,7000	547,91	383,53
				MO sem LS =>	97,55	LS =>	72,5500	MO com LS =>	170,10
				Valor do BDI =>	3.203,31			Valor com BDI =>	15.332,50

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,0000	580,51	580,51
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações		m²	1,9000	105,87	201,15
Composição Auxiliar	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA		m²	1,6300	46,73	76,16
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,0200	52,33	1,04
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	15,2000	12,63	191,97
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples		m³	0,1900	579,96	110,19
				MO sem LS =>	105,13	LS =>	78,1800	MO com LS =>	183,31
				Valor do BDI =>	153,31			Valor com BDI =>	733,82

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000	372,84	372,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2988	21,31	6,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485	25,47	24,15
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000	16,67	100,02
Insumo	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000	242,31	242,31
				MO sem LS =>	11,76	LS =>	8,7500	MO com LS =>	20,51
				Valor do BDI =>	98,46			Valor com BDI =>	471,30

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1216

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO - GERAL

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,0000	45,36	45,36
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500	25,87	3,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000	21,31	4,26
Insumo	14211	ORSE	Placa de identificação em acrílico branco 15x25cm, esp 3mm e gravações à laser preto. Com 3 furos para sustentação.	Material		un	1,0000	27,77	27,77
Insumo	14212	ORSE	Tubo em alumínio quadrado 5/8", na cor branca.	Material		m	0,6000	14,20	8,52
Insumo	14213	ORSE	Parafuso tipo lentilha fenda, 1/4" x 1", em aço carbono	Material		un	3,0000	0,31	0,93
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,2100	MO com LS =>	5,18
				Valor do BDI =>	11,97			Valor com BDI =>	57,33

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000	3,62	3,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1700	21,31	3,62
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,9300	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	4,57

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309

Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:06:58 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:02:43 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1217

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	22,00	22,00
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,17	0,17
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	13,26	13,26
				MO sem LS => 7,70	LS =>	5,7300	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI => 5,81			Valor com BDI =>	27,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	21,90	21,90
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	13,26	13,26
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,41	1,41
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,48	0,48
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
				MO sem LS => 7,73	LS =>	5,7500	MO com LS =>	13,48
				Valor do BDI => 5,78			Valor com BDI =>	27,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680	25,10	1,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340	21,31	0,72
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060	21,81	0,13

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630	7,01	8,15
				MO sem LS => 0,89	LS =>	0,6700	MO com LS =>	1,56
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	13,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87401	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000	6.999,57	6.999,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,7800	21,31	336,27
Insumo	00037552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	1.995,0000	3,34	6.663,30
				MO sem LS => 116,47	LS =>	86,6100	MO com LS =>	203,08
				Valor do BDI => 1.848,58			Valor com BDI =>	8.848,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000	675,71	675,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7800	21,31	187,10
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700	1,17	88,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,1300	98,81	111,65
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6200	0,85	288,67
				MO sem LS => 64,80	LS =>	48,1900	MO com LS =>	112,99
				Valor do BDI => 178,45			Valor com BDI =>	854,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000	712,70	712,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300	21,31	239,31
In	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,1600	98,81	114,61
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000	1,17	136,18
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900	0,85	222,60
				MO sem LS => 82,89	LS =>	61,6400	MO com LS =>	144,53
				Valor do BDI => 188,22			Valor com BDI =>	900,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000	583,91	583,91
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000	21,20	95,40
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500	0,46	1,58

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1219

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0500	2,05	2,15
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000	1,17	203,69
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,1600	98,81	114,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600	0,85	166,48
				MO sem LS =>	35,63	LS =>	26,5100	MO com LS =>	62,14
				Valor do BDI =>	154,21			Valor com BDI =>	738,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000	557,16	557,16
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1400	5,32	6,06
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,7400	1,24	4,63
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,8800	21,20	103,45
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	173,7700	0,85	147,70
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	154,4600	1,17	180,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,1600	98,81	114,61
				MO sem LS =>	38,64	LS =>	28,7500	MO com LS =>	67,39
				Valor do BDI =>	147,14			Valor com BDI =>	704,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000	767,65	767,65
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,8800	0,46	1,32
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8700	2,05	1,78
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,7500	21,20	79,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	486,0000	0,85	413,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,0800	98,81	106,71
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	19,4400	8,50	165,24
				MO sem LS =>	29,69	LS =>	22,0900	MO com LS =>	51,78
				Valor do BDI =>	202,73			Valor com BDI =>	970,38

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1920

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000	698,85	698,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,5700	21,31	182,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,0700	98,81	105,72
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9600	0,85	410,51
				MO sem LS =>	63,25	LS =>	47,0400	MO com LS =>	110,29
				Valor do BDI =>	184,56			Valor com BDI =>	883,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000	592,20	592,20
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,6200	0,46	1,20
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,4200	21,20	72,50
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8000	2,05	1,64
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,0700	98,81	105,72
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483,7000	0,85	411,14
				MO sem LS =>	27,08	LS =>	20,1500	MO com LS =>	47,23
				Valor do BDI =>	156,40			Valor com BDI =>	748,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000	496,29	496,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0800	2,05	2,21
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,6400	21,20	98,36
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,5600	0,46	1,63
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,0200	100,10	102,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	343,5200	0,85	291,99
				MO sem LS =>	36,74	LS =>	27,3300	MO com LS =>	64,07
				Valor do BDI =>	131,07			Valor com BDI =>	627,36

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1021

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000	632,09	632,09
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200	0,46	1,71
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300	2,05	2,31
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500	21,20	102,82
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500	0,85	390,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,3600	98,81	134,38
				MO sem LS => 38,40	LS =>	28,5700	MO com LS =>	66,97
				Valor do BDI => 166,93			Valor com BDI =>	799,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,02	26,02
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
				MO sem LS => 10,00	LS =>	7,4500	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI => 6,87			Valor com BDI =>	32,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	14,64	14,64
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440	22,00	0,96
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160	26,02	3,01
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800	0,22	0,10
				MO sem LS => 1,58	LS =>	1,1900	MO com LS =>	2,77
				Valor do BDI => 3,86			Valor com BDI =>	18,50

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1222

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	18,31	18,31
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1960	26,02	5,09
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750	22,00	1,65
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8560	0,22	0,18
				MO sem LS => 2,87	LS =>	2,1500	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI => 4,83			Valor com BDI =>	23,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	16,68	16,68
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570	22,00	1,25
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500	26,02	3,90
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350	0,22	0,13
				MO sem LS => 2,11	LS =>	1,5700	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI => 4,40			Valor com BDI =>	21,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,74	10,74
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2520	26,02	6,55
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970	22,00	2,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430	0,22	0,25
				MO sem LS => 3,91	LS =>	2,9100	MO com LS =>	6,82
				Valor do BDI => 5,30			Valor com BDI =>	25,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	11,40	11,40
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	8,71	8,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640	26,02	1,66

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1223

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250	22,00	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170	0,22	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS => 0,87	LS =>	0,6600	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI => 3,01			Valor com BDI =>	14,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	13,43	13,43
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150	22,00	0,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940	26,02	2,44
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4310	0,22	0,09
				MO sem LS => 1,14	LS =>	0,8600	MO com LS =>	2,00
				Valor do BDI => 3,54			Valor com BDI =>	16,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	20,32	20,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970	26,02	7,72
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470	22,00	1,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270	0,22	0,18
				MO sem LS => 3,67	LS =>	2,7400	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI => 5,36			Valor com BDI =>	25,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	16,69	16,69
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750	26,02	4,55
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280	22,00	0,61
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,98	10,98

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,6130	0,22	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS =>	2,13	LS =>	1,6000	MO com LS =>	3,73
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	21,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	13,44	13,44
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0098	22,00	0,21
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0597	26,02	1,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,3330	0,22	0,29
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,7600	MO com LS =>	1,77
				Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	16,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	12,74	12,74
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0066	22,00	0,14
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0403	26,02	1,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7280	0,22	0,16
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,4700	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	16,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	15,92	15,92
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055	26,02	2,74
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0172	22,00	0,37
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	11,78	11,78

1925

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,8160	0,22	0,61
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	1,6600	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	20,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	14,08	14,08
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,74	10,74
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0136	22,00	0,29
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0836	26,02	2,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,1180	0,22	0,46
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,1800	MO com LS =>	2,76
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	17,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	11,83	11,83
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064	22,00	0,14
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392	26,02	1,01
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430	0,22	0,11
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,4000	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>	14,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	9,96	9,96
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257	26,02	0,66
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	8,71	8,71
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042	22,00	0,09

1026

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670	0,22	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,2500	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI => 2,63			Valor com BDI =>	12,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194	26,02	0,50
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	8,64	8,64
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032	22,00	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120	0,22	0,04
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,1800	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI => 2,55			Valor com BDI =>	12,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152	26,02	0,39
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025	22,00	0,05
Composição Auxiliar	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,18	10,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1130	0,22	0,02
				MO sem LS => 0,17	LS =>	0,1400	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI => 2,92			Valor com BDI =>	13,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	13,93	13,93
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129	22,00	0,28
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790	26,02	2,05

1227

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS => 1,22	LS =>	0,9200	MO com LS =>	2,14
				Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>	17,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	13,21	13,21
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092	22,00	0,20
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561	26,02	1,45
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,6000	MO com LS =>	1,40
				Valor do BDI => 3,48			Valor com BDI =>	16,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	14,58	14,58
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,74	10,74
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175	22,00	0,38
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069	26,02	2,78
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250	16,92	0,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900	0,22	0,26
				MO sem LS => 1,84	LS =>	1,3800	MO com LS =>	3,22
				Valor do BDI => 3,85			Valor com BDI =>	18,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	22,38	22,38
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,56	0,56
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,19	1,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,84	0,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000	13,26	13,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	5,9000	MO com LS =>	13,82
				Valor do BDI =>	5,91			Valor com BDI =>	28,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,27	0,27
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	1,05	1,05
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000	13,26	13,26
				MO sem LS =>	7,75	LS =>	5,7800	MO com LS =>	13,53
				Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	27,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	26,09	26,09
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	1,23	1,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	7,4800	MO com LS =>	17,52
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	32,98

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1929

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000	526,33	526,33
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000	13,65	54,58
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800	108,69	117,38
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000	0,75	339,15
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000	3,74	14,96

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0008	36,46	0,02
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000	0,75	339,15
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0008	161,07	0,12
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180	12,39	0,22
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180	187,75	3,37
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032	6,62	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032	62,85	0,20
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004	37,35	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0012	18,36	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072	17,79	0,12
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800	108,69	117,38
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008	17,02	0,01
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000	13,65	54,58
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024	13,09	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072	13,83	5,63
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016	296,44	0,47
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060	187,33	1,12
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3764	4,45	1,67
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072	4,94	2,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0092	11,78	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180	4,84	0,08
				MO sem LS =>	31,30	LS =>	23,2800	MO com LS => 54,58
				Valor do BDI =>	139,00			Valor com BDI => 665,33

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1930

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000	12,63	12,63
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800	3,74	0,29
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200	24,70	0,49
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000	8,77	8,77
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000	0,22	0,08
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800	19,13	1,53
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000	0,36	0,14
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800	3,59	0,28
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800	13,65	1,09

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0007	4,84	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0007	187,75	0,13
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800	13,65	1,09
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0163	13,83	0,22
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004	11,78	0,00
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000	0,22	0,08
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000	0,36	0,14
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0128	4,45	0,05
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001	6,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002	187,33	0,04
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003	17,79	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007	12,39	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001	13,09	0,00
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200	24,70	0,49
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000	18,36	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0163	4,94	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000	161,07	0,00

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800	19,13	1,53
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000	38,54	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001	62,85	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000	19,66	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000	36,46	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000	17,02	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001	296,44	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000	37,35	0,00
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000	8,77	8,77
				MO sem LS => 1,50	LS =>	1,1200	MO com LS =>	2,62
				Valor do BDI => 3,33			Valor com BDI =>	15,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	382,14	382,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570	21,31	20,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620	26,22	35,71
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	291,13	291,13
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520	25,10	13,85
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223	698,85	15,58
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000	19,38	3,87
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671	9,66	1,61
				MO sem LS => 63,75	LS =>	47,4100	MO com LS =>	111,16
				Valor do BDI => 100,92			Valor com BDI =>	483,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	291,13	291,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570	21,31	28,91
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410	25,10	68,79
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240	19,40	0,46
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110	25,56	0,28

1232

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000	192,69	192,69
				MO sem LS => 36,22	LS =>	26,9500	MO com LS =>	63,17
				Valor do BDI => 76,88			Valor com BDI =>	368,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,38	0,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	2,05	2,05
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,18	1,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,54			Valor com BDI =>	2,59

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1233

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001	5.984,87	0,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000	5.984,87	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,41	0,41
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001	5.984,87	0,41
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,18	1,18
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500	0,95	1,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	1,91	1,91
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,36	0,36

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,55	1,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	5,98	5,98
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	2,37	2,37
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,70	1,70
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,55	1,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,57			Valor com BDI =>	7,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,55	1,55
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001	24.345,23	1,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,40			Valor com BDI =>	1,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,36	0,36
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000	24.345,23	0,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,45

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1235

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,70	1,70
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001	24.345,23	1,70
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,44			Valor com BDI =>	2,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	2,37	2,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5000	0,95	2,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,62			Valor com BDI =>	2,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000	11.745,66	11.745,66
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	11960	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	Material	un	1,0000	11.359,98	11.359,98
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,7040	547,91	385,72

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001	45,65	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0048	6,62	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0016	18,36	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6106	13,83	8,44
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,3645	13,65	73,19
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,6639	110,11	73,09
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6106	4,94	3,01
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1267	19,13	2,42
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000	19,66	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0270	12,39	0,33
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5462	4,45	2,43
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0011	36,46	0,03
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001	48,37	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012	17,02	0,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001	26,57	0,00

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1236

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001	11,86	0,00
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1471	118,30	17,40
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001	18,58	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0024	296,44	0,71
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0005	37,35	0,02
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000	323,91	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002	10,10	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001	14,97	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0108	17,79	0,19
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000	25,64	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0138	11,78	0,16
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000	38,54	0,00
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,4414	118,92	52,49
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	179,5200	0,75	134,64
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0011	161,07	0,17
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000	27,67	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0036	13,09	0,04
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002	11,46	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001	15,22	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2534	19,13	4,84
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2534	19,13	4,84
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0048	62,85	0,29
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001	18,53	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0270	4,84	0,13
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0090	187,33	1,68
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0270	187,75	5,06
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001	13,36	0,00
Insumo	11960	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	Material	un	1,0000	11.359,98	11.359,98
				MO sem LS => 48,91	LS =>	36,3800	MO com LS =>	85,29
				Valor do BDI => 3.102,02			Valor com BDI =>	14.847,68

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1239

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	81,86	81,86
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	32,06	32,06
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	32,28	32,28
				MO sem LS => 14,27	LS =>	10,6200	MO com LS =>	24,89
				Valor do BDI => 21,61			Valor com BDI =>	103,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	324,94	324,94
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	32,06	32,06
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	32,28	32,28
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	185,88	185,88
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	57,20	57,20
				MO sem LS => 14,27	LS =>	10,6200	MO com LS =>	24,89
				Valor do BDI => 85,81			Valor com BDI =>	410,75

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1938

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	32,06	32,06
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000	798.714,86	27,39
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0001	84.930,11	4,67
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,46			Valor com BDI =>	40,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	5,04	5,04
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000	84.930,11	0,49
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000	798.714,86	4,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,33			Valor com BDI =>	6,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	12,48	12,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000	798.714,86	11,26
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000	84.930,11	1,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,29			Valor com BDI =>	15,77

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1239

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	57,20	57,20
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0001	84.930,11	5,85
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0001	798.714,86	51,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,10			Valor com BDI =>	72,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	185,88	185,88
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600	5,78	185,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 49,09			Valor com BDI =>	234,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	25,10	25,10
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,27	0,27
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,41	1,41
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,48	0,48
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	16,41	16,41
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
				MO sem LS => 9,56	LS =>	7,1200	MO com LS =>	16,68
				Valor do BDI => 6,62			Valor com BDI =>	31,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,48	0,48
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	7,4500	MO com LS => 17,45
				Valor do BDI =>	6,83			Valor com BDI => 32,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	27,36	27,36
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,27	26,27
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,86	0,86
				MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,0600	MO com LS => 18,88
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI => 34,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	34,32	34,32
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,27	26,27
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,07	1,07
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,23	0,23
				MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,0600	MO com LS => 18,88
				Valor do BDI =>	9,06			Valor com BDI => 43,38

1241

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,86	0,86
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0001	16.162,43	0,86
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,23	0,23
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000	16.162,43	0,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,07	1,07
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0001	16.162,43	1,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,28			Valor com BDI =>	1,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	5,89	5,89
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300	5,72	5,89
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,55			Valor com BDI =>	7,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	808,00	808,00
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0750	0,51	0,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340	26,22	8,75
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920	1,33	0,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010	21,31	10,67

Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,2300	641,00	788,43
				MO sem LS => 7,07	LS =>	5,2600	MO com LS =>	12,33
				Valor do BDI => 213,39			Valor com BDI =>	1.021,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	788,35	788,35
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6700	25,87	17,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6700	21,31	14,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6810	26,22	70,29
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2650	1,33	0,35
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4050	0,51	0,20
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030	621,86	685,91
				MO sem LS => 38,78	LS =>	28,8400	MO com LS =>	67,62
				Valor do BDI => 208,20			Valor com BDI =>	996,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	726,41	726,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450	21,31	28,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240	26,22	5,87
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940	1,33	0,12
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300	0,51	0,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240	25,87	5,79
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030	621,86	685,91
				MO sem LS => 14,42	LS =>	10,7400	MO com LS =>	25,16
				Valor do BDI => 191,84			Valor com BDI =>	918,25

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1243

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	726,69	726,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250	25,87	3,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260	21,31	17,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530	26,22	19,74
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200	1,33	0,15
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310	0,51	0,06
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030	621,86	685,91
				MO sem LS => 14,96	LS =>	11,1400	MO com LS =>	26,10
				Valor do BDI => 191,91			Valor com BDI =>	918,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	439,78	439,78
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6223	1,91	1,18
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6599	5,98	3,94
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2822	21,20	27,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267	21,31	43,18
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5813	88,70	51,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	274,0635	0,85	232,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,8076	98,81	79,79
				MO sem LS => 25,10	LS =>	18,6800	MO com LS =>	43,78
				Valor do BDI => 116,14			Valor com BDI =>	555,92

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1244

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	479,34	479,34
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197	1,91	1,18
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572	5,98	3,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267	21,31	43,18
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768	21,20	27,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7609	98,81	75,18
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5912	88,70	52,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589	0,85	276,38
				MO sem LS => 25,06	LS =>	18,6500	MO com LS =>	43,71
				Valor do BDI => 126,59			Valor com BDI =>	605,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	508,71	508,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792	21,31	42,17
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067	1,91	1,15
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434	5,98	3,84
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501	21,20	26,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433	0,85	310,20
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5972	88,70	52,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7275	98,81	71,88
				MO sem LS => 24,50	LS =>	18,2300	MO com LS =>	42,73
				Valor do BDI => 134,35			Valor com BDI =>	643,06

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1245

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	528,46	528,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633	21,31	41,83
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382	5,98	3,81
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400	21,20	26,28
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018	1,91	1,14
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663	0,85	332,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7119	98,81	70,34
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5927	88,70	52,57
				MO sem LS => 24,30	LS =>	18,0800	MO com LS =>	42,38
				Valor do BDI => 139,56			Valor com BDI =>	668,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	396,40	396,40
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811	21,20	31,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433	21,31	49,93
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188	0,46	0,33
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623	2,05	1,56
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,8269	98,81	81,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194	0,85	180,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5782	88,70	51,28
				MO sem LS => 29,02	LS =>	21,5800	MO com LS =>	50,60
				Valor do BDI => 104,68			Valor com BDI =>	501,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088	26,02	0,22
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014	22,00	0,03

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100	8,92	9,90
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,0700	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	12,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	8,71	8,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0048	26,02	0,12
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0008	22,00	0,01
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100	7,73	8,58
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,0400	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	11,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	8,64	8,64
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0025	26,02	0,06
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100	7,73	8,58
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,0200	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	10,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0013	26,02	0,03
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1400	8,91	10,15
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,0100	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	12,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0051	22,00	0,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0310	26,02	0,80
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700	9,41	10,06
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,2600	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	13,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0026	22,00	0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0162	26,02	0,42
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100	9,47	10,51
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,1400	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	13,87

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	11,78	11,78
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0933	26,02	2,42
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0152	22,00	0,33
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700	8,44	9,03
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	0,7800	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	3,11			Valor com BDI =>	14,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000	10,74	10,74
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0095	22,00	0,20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0581	26,02	1,51
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700	8,44	9,03
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,4900	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	13,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,17	0,17
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	13,26	0,17
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,0800	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0170	13,26	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,56	0,56
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0430	13,26	0,56
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,2400	MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,70

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,27	0,27
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207	13,26	0,27
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,1200	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0170	17,23	0,29
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,1300	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0170	16,41	0,27
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,1200	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0133	17,23	0,22
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,74	0,74
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0430	17,23	0,74
				MO sem LS => 0,42	LS =>	0,3200	MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207	17,23	0,35
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,1500	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,44

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1249

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	1,69	1,69
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0170	99,81	1,69
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,7300	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,07	0,07
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0059	13,46	0,07
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,0300	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,18	0,18
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0133	13,99	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,0800	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,14	0,14
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0059	24,75	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,0600	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,52	0,52
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0189	27,75	0,52
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,2300	MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,13	0,13
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0096	13,68	0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,0600	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1250

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,25	0,25
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0189	13,68	0,25
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,1100	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,24	0,24
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	18,64	0,24
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,1100	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,42	0,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244	17,23	0,42
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,1800	MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,31	0,31
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0170	18,26	0,31
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,1400	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244	12,57	0,30
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,1300	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1251

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0133	17,01	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0170	13,10	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,1000	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000	499,12	499,12
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090	118,30	24,72
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000	0,75	191,25
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430	110,11	103,83
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000	3,74	22,44
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270	118,92	74,56
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000	13,65	81,87

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6108	4,94	3,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0048	6,62	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006	37,35	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6108	13,83	8,44
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000	13,65	81,87
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0018	18,36	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0012	36,46	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0090	187,33	1,68
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090	118,30	24,72
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0024	296,44	0,71
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0012	161,07	0,19
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0270	4,84	0,13
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0108	17,79	0,19

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1252

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0270	187,75	5,06
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0048	62,85	0,30
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430	110,11	103,83
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012	17,02	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0138	11,78	0,16
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5646	4,45	2,51
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270	118,92	74,56
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000	0,75	191,25
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0036	13,09	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0270	12,39	0,33
				MO sem LS => 46,95	LS =>	34,9200	MO com LS =>	81,87
				Valor do BDI => 131,81			Valor com BDI =>	630,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000	547,91	547,91
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000	48,71	48,71
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000	499,12	499,12

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001	13,36	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000	25,64	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0383	4,84	0,18
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0153	17,79	0,27
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,02
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000	38,54	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0015	161,07	0,24
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0068	6,62	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0196	11,78	0,23
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001	15,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003	11,46	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001	18,53	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0051	13,09	0,06

1953

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,6200	13,65	103,97
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0015	36,46	0,05
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000	19,66	0,00
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0017	17,02	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,8673	13,83	11,99
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003	10,10	0,00
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800	19,13	3,44
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001	48,37	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270	118,92	74,56
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000	323,91	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0023	18,36	0,04
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430	110,11	103,83
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000	27,67	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002	11,86	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0034	296,44	1,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,7759	4,45	3,45
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001	45,65	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,8673	4,94	4,28
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090	118,30	24,72
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000	0,75	191,25
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0008	37,35	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0128	187,33	2,39
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001	14,97	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0383	187,75	7,19
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001	26,57	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0383	12,39	0,47
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0068	62,85	0,42
				MO sem LS =>	69,49	LS =>	51,6800	MO com LS => 121,17
				Valor do BDI =>	144,70			Valor com BDI => 692,61

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1964

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000	579,96	579,96
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000	48,71	48,71
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000	481,72	481,72
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000	49,53	49,53

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000	25,64	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0020	6,62	0,01
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113	4,45	0,94
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005	18,36	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001	48,37	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0015	13,09	0,01
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000	481,72	481,72
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002	37,35	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113	4,84	0,05
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000	323,91	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113	187,75	2,12
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200	13,65	22,10
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113	12,39	0,14
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000	19,66	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0038	187,33	0,70
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800	19,13	3,44
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001	15,22	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005	17,02	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0058	11,78	0,06
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003	10,10	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565	13,83	3,54
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000	38,54	0,00

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003	161,07	0,05
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001	26,57	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010	296,44	0,29
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045	17,79	0,08
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000	49,53	49,53
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001	14,97	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001	18,53	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000	27,67	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002	11,86	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001	13,36	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003	36,46	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0020	62,85	0,12
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001	45,65	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2565	4,94	1,26
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003	11,46	0,00
				MO sem LS => 22,53	LS =>	16,7700	MO com LS =>	39,30
				Valor do BDI => 153,16			Valor com BDI =>	733,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000	25,56	25,56
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3000	13,65	17,73
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1300	19,13	2,48
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000	3,74	4,86
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1300	3,66	0,47

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1300	19,13	2,48
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000	26,57	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000	14,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1308	4,45	0,58
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0021	187,33	0,40
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006	296,44	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011	6,62	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0064	4,84	0,03
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0064	187,75	1,20
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000	48,37	0,00

1756

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003	161,07	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0064	12,39	0,07
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0033	11,78	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1456	13,83	2,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003	36,46	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004	18,36	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3000	13,65	17,73
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009	13,09	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003	17,02	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0026	17,79	0,04
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	37,35	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011	62,85	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1456	4,94	0,71
				MO sem LS =>	11,59	LS =>	8,6200	MO com LS => 20,21
				Valor do BDI =>	6,75			Valor com BDI => 32,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,53	26,53
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,74	0,74
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,84	0,84
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,19	1,19
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	7,6700	MO com LS => 17,97
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI => 33,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	25,47	25,47
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23

1252

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,31	0,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,05	1,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
				MO sem LS => 10,08	LS =>	7,5000	MO com LS =>	17,58
				Valor do BDI => 6,72			Valor com BDI =>	32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	10,93	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481	21,31	1,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525	25,47	3,88
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000	5,95	5,95
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210	3,85	0,08
				MO sem LS => 1,88	LS =>	1,4100	MO com LS =>	3,29
				Valor do BDI => 2,88			Valor com BDI =>	13,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	103,57	103,57
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	1,69	1,69
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	99,81	99,81
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,73	0,73
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
				MO sem LS => 58,21	LS =>	43,2900	MO com LS =>	101,50
				Valor do BDI => 27,35			Valor com BDI =>	130,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000	84,29	84,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9558	21,31	84,25
				MO sem LS => 29,19	LS =>	21,7200	MO com LS =>	50,91
				Valor do BDI => 22,26			Valor com BDI =>	106,55

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1058

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000	20,02	20,02
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500	19,13	6,69
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500	3,80	1,33
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000	0,88	0,44
Insumo	00043651/SINAPI	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500	4,69	7,26
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500	3,74	0,93
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500	13,65	3,41

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004	13,09	0,00
Insumo	00043651/SINAPI	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500	4,69	7,26
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005	62,85	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002	296,44	0,07
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500	13,65	3,41
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001	16,62	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0014	11,78	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0011	17,79	0,01
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0008	17,29	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027	12,39	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005	6,62	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0464	4,45	0,20
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001	36,46	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009	187,33	0,16
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002	11,86	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000	37,35	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001	18,36	0,00
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000	0,88	0,44
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001	17,02	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027	187,75	0,50
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500	19,13	6,69

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1059

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0611	4,94	0,30
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0016	26,58	0,04
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0016	11,84	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027	4,84	0,01
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000	265,81	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0611	13,83	0,84
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001	161,07	0,00
				MO sem LS => 5,79	LS =>	4,3100	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI => 5,28			Valor com BDI =>	25,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000	3,59	3,59
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002	38,54	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002	19,66	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002	19,66	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1960

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002	38,54	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,94		Valor com BDI =>	4,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000	3,66	3,66
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002	26,57	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001	610,62	0,06
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002	48,37	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001	243,08	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007	62,85	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007	6,62	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001	29,55	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002	14,97	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001	610,62	0,06
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001	243,08	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50

(86) 99916-0404

ativaempreendimentos.ma@gmail.com

Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1061

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002	48,37	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002	26,57	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007	6,62	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007	62,85	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001	29,55	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002	14,97	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI => 4,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000	3,62	3,62
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007	11,46	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004	18,53	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001	323,91	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002	13,36	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007	10,10	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001	25,64	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001	27,67	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002	45,65	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	11,86	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0002	15,22	0,00

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Codigo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007	11,46	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001	25,64	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001	323,91	0,03
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004	18,58	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007	10,10	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002	13,36	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	11,86	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002	45,65	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004	18,53	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001	27,67	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0002	15,22	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI => 4,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000	3,80	3,80
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001	265,81	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	11,86	0,00

1963

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0023	17,29	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004	16,62	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045	26,58	0,11
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045	11,84	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004	16,62	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,45	0,29
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001	265,81	0,02
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045	26,58	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0023	17,29	0,03
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045	11,84	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	11,86	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 4,80

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1264

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000	3,74	3,74
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	37,35	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003	18,36	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002	36,46	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002	161,07	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941	4,45	0,41
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941	4,45	0,41
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003	18,36	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,83	1,40
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	17,02	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,79	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	187,75	0,84
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,62	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	37,35	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	62,85	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018	4,94	0,50
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023	11,78	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,84	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004	296,44	0,11

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002	161,07	0,03
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	187,33	0,28
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,39	0,05
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,09	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002	36,46	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,98			Valor com BDI =>	4,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000	52,33	52,33
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000	3,74	11,22
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000	13,65	40,93

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054	4,94	1,50
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0069	11,78	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0024	6,62	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054	17,79	0,09
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2823	4,45	1,25
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006	36,46	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045	187,33	0,84
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018	13,09	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135	187,75	2,53
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006	17,02	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0024	62,85	0,15
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054	13,83	4,22
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135	4,84	0,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000	13,65	40,93
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009	18,36	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0006	161,07	0,09
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003	37,35	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135	12,39	0,16
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012	296,44	0,35
				MO sem LS => 23,47	LS =>	17,4600	MO com LS =>	40,93
				Valor do BDI => 13,82			Valor com BDI =>	66,15

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1266
4

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101971	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	180,08	180,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800	25,87	20,17
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	OHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990	26,38	2,61
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560	21,90	3,41
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	OHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0570	27,73	1,58
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,7040	11,77	78,90
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0310	21,48	0,66
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9250	4,12	3,81
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0710	19,77	1,40
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,1980	56,38	67,54
				MO sem LS => 10,69	LS =>	7,9500	MO com LS =>	18,64
				Valor do BDI => 47,55			Valor com BDI =>	227,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	60,12	60,12
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	OHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050	27,73	0,13
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220	26,38	0,58
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050	21,90	0,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050	25,87	0,12
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,0500	56,38	59,19
				MO sem LS => 0,36	LS =>	0,2800	MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI => 15,87			Valor com BDI =>	75,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	189,01	189,01
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	OHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550	26,38	6,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800	25,87	30,52
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500	21,90	5,47

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1767

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630	27,73	1,74
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080	19,40	4,03
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,3360	56,38	75,32
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080	11,77	27,16
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370	4,12	38,05
				MO sem LS => 17,17	LS =>	12,7800	MO com LS =>	29,95
				Valor do BDI => 49,91			Valor com BDI =>	238,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	133,89	133,89
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370	26,38	6,25
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110	25,87	23,56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020	21,90	4,42
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500	27,73	1,38
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660	11,77	1,95
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520	4,12	28,64
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,1460	56,38	64,61
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590	19,40	3,08
				MO sem LS => 13,77	LS =>	10,2500	MO com LS =>	24,02
				Valor do BDI => 35,36			Valor com BDI =>	169,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	98,10	98,10
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140	27,73	0,38
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7180	25,87	44,44
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7310	21,90	16,00
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0560	26,38	1,47

Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,3150	56,38	17,75
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0150	23,94	0,35
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0080	19,77	0,15
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0090	21,48	0,19
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7220	4,12	2,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0096	8,16	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2180	11,77	14,33
				MO sem LS => 23,58	LS =>	17,5500	MO com LS =>	41,13
				Valor do BDI => 25,90			Valor com BDI =>	124,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	165,30	165,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010	21,31	10,67
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020	25,10	25,15
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000	129,48	129,48
				MO sem LS => 13,27	LS =>	9,8800	MO com LS =>	23,15
				Valor do BDI => 43,65			Valor com BDI =>	208,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480	21,42	1,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114	25,47	5,38
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857	2,74	4,89
				MO sem LS => 2,49	LS =>	1,8600	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	14,27

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1969

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000	105,87	105,87
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,5000	19,13	28,69
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,5500	39,60	21,78
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000	13,65	20,46
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,0000	5,74	11,48
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000	3,74	5,61
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000	6,67	3,33
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,5000	3,66	5,49
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150	7,87	0,11
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500	24,70	3,70
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000	16,93	5,07

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054	13,83	4,22
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2393	4,45	1,06
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,5500	39,60	21,78
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135	187,75	2,53
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,0000	5,74	11,48
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135	12,39	0,16
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0002	29,55	0,00
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500	24,70	3,70
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003	36,46	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045	187,33	0,84
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0003	14,97	0,00
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000	6,67	3,33
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002	37,35	0,00
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150	7,87	0,11
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005	18,36	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0002	243,08	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135	4,84	0,06
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0003	48,37	0,01
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000	13,65	20,46

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1290

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006	17,02	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003	161,07	0,04
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012	296,44	0,35
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054	4,94	1,50
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054	17,79	0,09
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0023	6,62	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0023	62,85	0,14
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,5000	19,13	28,69
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0002	610,62	0,09
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0069	11,78	0,08
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018	13,09	0,02
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000	16,93	5,07
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0003	26,57	0,00
				MO sem LS =>	28,18	LS =>	20,9700	MO com LS => 49,15
				Valor do BDI =>	27,96			Valor com BDI => 133,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,02	26,02
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	7,4500	MO com LS => 17,45
				Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI => 32,89

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1771

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000	21,71	21,71
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	21,32	21,32
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,32	0,32
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	5,9500	MO com LS =>	13,93
				Valor do BDI =>	5,73			Valor com BDI =>	27,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000	22,75	22,75
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	21,32	21,32
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,32	0,32
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	5,9500	MO com LS =>	13,93
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	28,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,32	0,32
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0001	5.039,27	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,07	0,07
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000	5.039,27	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1922

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,30	0,30
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0001	5.039,27	0,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,74	0,74
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,7800	0,95	0,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	241,53	241,53
Composição Auxiliar	91629	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	23,54	23,54
Composição Auxiliar	91632	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	40,64	40,64
Composição Auxiliar	91630	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	8,83	8,83
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	35,66	35,66
Composição Auxiliar	91633	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	129,29	129,29
Composição Auxiliar	91631	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	3,57	3,57
				MO sem LS => 16,21	LS =>	12,0600	MO com LS =>	28,27
				Valor do BDI => 63,78			Valor com BDI =>	305,31

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1093

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91629	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	23,54	23,54
Insumo	00010712	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0001	101.774,90	5,60
Insumo	00044056	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000	523.087,80	17,94
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,21			Valor com BDI =>	29,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91631	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	3,57	3,57
Insumo	00044056	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000	523.087,80	2,98
Insumo	00010712	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000	101.774,90	0,59
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,94			Valor com BDI =>	4,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91630	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	8,83	8,83
Insumo	00010712	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000	101.774,90	1,46
Insumo	00044056	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000	523.087,80	7,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,33			Valor com BDI =>	11,16

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1254

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91632	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	40,64	40,64
Insumo	00044056	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0001	523.087,80	33,63
Insumo	00010712	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0001	101.774,90	7,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,73			Valor com BDI =>	51,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91633	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	129,29	129,29
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	22,3700	5,78	129,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 34,14			Valor com BDI =>	163,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	18,01	18,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320	26,53	6,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320	22,38	5,19
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000	6,67	6,67
				MO sem LS => 4,22	LS =>	3,1400	MO com LS =>	7,36
				Valor do BDI => 4,75			Valor com BDI =>	22,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	32,99	32,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020	22,38	8,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020	26,53	10,66
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000	6,67	13,34
				MO sem LS => 7,32	LS =>	5,4500	MO com LS =>	12,77
				Valor do BDI => 8,71			Valor com BDI =>	41,70

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1275

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	22,10	22,10
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,07	0,07
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	13,46	13,46
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
				MO sem LS => 7,75	LS =>	5,7800	MO com LS =>	13,53
				Valor do BDI => 5,83			Valor com BDI =>	27,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	287,38	287,38
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170	0,51	0,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770	21,31	157,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590	25,87	63,61
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420	1,33	1,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590	26,22	64,47
				MO sem LS => 103,94	LS =>	77,3000	MO com LS =>	181,24
				Valor do BDI => 75,89			Valor com BDI =>	363,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	332,40	332,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4443	21,31	9,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8788	25,47	22,38
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000	190,92	190,92
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000	16,67	100,02
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765	125,87	9,62
				MO sem LS => 12,13	LS =>	9,0200	MO com LS =>	21,15
				Valor do BDI => 87,78			Valor com BDI =>	420,18

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1976

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000	48,71	48,71
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800	19,13	3,44
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600	3,62	1,30
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600	3,66	1,31
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200	3,74	6,05
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800	3,59	0,64
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200	13,65	22,10

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000	38,54	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0020	6,62	0,01
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,02
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003	10,10	0,00
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0020	62,85	0,12
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001	13,36	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010	296,44	0,29
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000	27,67	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0058	11,78	0,06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113	187,75	2,12
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001	48,37	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000	25,64	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2565	4,94	1,26
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200	13,65	22,10
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0038	187,33	0,70
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001	15,22	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002	11,86	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565	13,83	3,54
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002	37,35	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001	14,97	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001	18,58	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000	323,91	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113	12,39	0,14
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003	36,46	0,01

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1279

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005	17,02	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113	4,45	0,94
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001	18,53	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045	17,79	0,08
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0015	13,09	0,01
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000	19,66	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003	161,07	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113	4,84	0,05
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001	45,65	0,00
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800	19,13	3,44
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005	18,36	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003	11,46	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001	26,57	0,00
				MO sem LS => 22,53	LS =>	16,7700	MO com LS =>	39,30
				Valor do BDI => 12,86			Valor com BDI =>	61,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000	48,71	48,71
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600	3,66	1,31
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200	3,74	6,05
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800	19,13	3,44
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600	3,62	1,30
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200	13,65	22,10
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800	3,59	0,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003	36,46	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2565	4,94	1,26
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010	296,44	0,29
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0020	62,85	0,12

Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001	45,65	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001	18,58	0,00
Insumo	11243	ORSE	Marteio sem unha	Material	un	0,0000	27,67	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001	14,97	0,00
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800	19,13	3,44
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001	13,36	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0038	187,33	0,70
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001	15,22	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001	48,37	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000	25,64	0,00
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600	19,13	6,88
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000	19,66	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001	26,57	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113	12,39	0,14
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200	13,65	22,10
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113	187,75	2,12
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001	18,53	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113	4,45	0,94
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000	323,91	0,01
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000	38,54	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002	37,35	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005	17,02	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0020	6,62	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045	17,79	0,08
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005	18,36	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0058	11,78	0,06
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0015	13,09	0,01
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003	11,46	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003	161,07	0,05
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003	10,10	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565	13,83	3,54
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002	11,86	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113	4,84	0,05
				MO sem LS => 22,53	LS =>	16,7700	MO com LS =>	39,30
				Valor do BDI => 12,86			Valor com BDI =>	61,57

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1279

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	Telhamento	m²	1,0000	3,43	3,43
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000	3,74	0,74
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000	13,65	2,72

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002	62,85	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001	13,09	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0204	13,83	0,28
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0005	11,78	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000	161,07	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000	17,02	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000	37,35	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0204	4,94	0,10
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004	17,79	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000	13,65	2,72
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002	6,62	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000	36,46	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001	296,44	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188	4,45	0,08
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009	4,84	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009	187,75	0,16
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001	18,36	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009	12,39	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003	187,33	0,05
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,1700	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI => 0,90			Valor com BDI =>	4,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	1,24	1,24
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,01	1,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>	1,56

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1280

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	5,32	5,32
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,11	1,11
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,01	1,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,40		Valor com BDI =>	6,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,01	1,01
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0001	15.862,81	1,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI =>	1,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,23	0,23
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000	15.862,81	0,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,11	1,11
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0001	15.862,81	1,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,29		Valor com BDI =>	1,40

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1281

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	2,97	2,97
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	3,1300	0,95	2,97
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,78			Valor com BDI =>	3,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	21,56	21,56
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,18	0,18
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,85	0,85
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000	13,99	13,99
				MO sem LS => 8,12	LS =>	6,0500	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI => 5,69			Valor com BDI =>	27,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	51,06	51,06
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160	21,90	2,54
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3410	60,12	20,50
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6350	25,87	16,42
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	0,3970	17,54	6,96
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380	120,09	4,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100	8,16	0,08
				MO sem LS => 7,36	LS =>	5,4900	MO com LS =>	12,85
				Valor do BDI => 13,48			Valor com BDI =>	64,54

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1982

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	89,84	89,84
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590	21,90	3,48
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8660	25,87	22,40
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2630	189,01	49,70
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930	15,81	6,21
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850	5,82	4,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100	8,16	0,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190	23,94	0,45
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	MES	0,1960	15,13	2,96
				MO sem LS => 14,40	LS =>	10,7200	MO com LS =>	25,12
				Valor do BDI => 23,72			Valor com BDI =>	113,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	146,72	146,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6350	25,87	42,29
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000	21,90	6,57
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4140	133,89	55,43
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	1,1860	17,54	20,80
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330	23,94	0,79
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	MES	1,1860	5,31	6,29
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3560	15,81	5,62
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5190	11,77	6,10

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1283

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,4740	5,82	2,75
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100	8,16	0,08
				MO sem LS => 24,38	LS =>	18,1300	MO com LS =>	42,51
				Valor do BDI => 38,74			Valor com BDI =>	185,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101980	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000	299,46	299,46
Composição Auxiliar	101971	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,9000	180,08	162,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4880	25,87	90,23
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5810	21,90	12,72
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0700	23,94	1,67
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	1,8640	17,54	32,69
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100	8,16	0,08
				MO sem LS => 49,01	LS =>	36,4500	MO com LS =>	85,46
				Valor do BDI => 79,08			Valor com BDI =>	378,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	32,28	32,28
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,14	0,14
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	24,75	24,75
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,85	0,85
				MO sem LS => 14,27	LS =>	10,6200	MO com LS =>	24,89
				Valor do BDI => 8,52			Valor com BDI =>	40,80

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1284

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	35,66	35,66
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,52	0,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	27,75	27,75
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,85	0,85

MO sem LS => 16,21 | LS => 12,0600 | MO com LS => 28,27

Valor do BDI => 9,41 | Valor com BDI => 45,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	196	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	Madeiramento	m²	1,0000	96,14	96,14
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,2000	16,93	3,38
Insumo	9410	ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	Material	m	3,3330	8,89	29,63
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000	3,74	4,48
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,2000	19,13	22,95
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,2000	3,66	4,39
Insumo	1974	ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	Material	m	5,0000	2,97	14,85
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2000	13,65	16,37

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	37,35	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0108	187,75	2,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0043	17,79	0,07
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0108	12,39	0,13
Insumo	1974	ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	Material	m	5,0000	2,97	14,85
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002	14,97	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0018	62,85	0,11
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,2000	16,93	3,38
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,2000	19,13	22,95

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1285

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0108	4,84	0,05
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0014	13,09	0,01
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002	48,37	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002	161,07	0,03
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001	610,62	0,07
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2000	13,65	16,37
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001	29,55	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0055	11,78	0,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004	18,36	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0018	6,62	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010	296,44	0,28
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2443	4,94	1,20
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1914	4,45	0,85
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002	36,46	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0036	187,33	0,67
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001	243,08	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005	17,02	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2443	13,83	3,37
Insumo	9410	ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	Material	m	3,3330	8,89	29,63
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002	26,57	0,00
				MO sem LS =>	22,55	LS =>	16,7700	MO com LS => 39,32
				Valor do BDI =>	25,39			Valor com BDI => 121,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	21,20	21,20
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,13	0,13
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,85	0,85
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000	13,68	13,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	4,58	4,58
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	5,8900	MO com LS =>	13,81
				Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	26,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	24,84	24,84
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,85	0,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	7,4500	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI =>	6,56			Valor com BDI =>	31,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	21,32	21,32
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	0,25	0,25
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,85	0,85
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000	13,68	13,68
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	5,9500	MO com LS =>	13,93
				Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	26,95

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1287

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,27	26,27
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,24	0,24
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	18,64	18,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,85	0,85
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
				MO sem LS => 10,82	LS =>	8,0600	MO com LS =>	18,88
				Valor do BDI => 6,93			Valor com BDI =>	33,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,42	0,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
				MO sem LS => 10,12	LS =>	7,5300	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI => 6,92			Valor com BDI =>	33,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	2.913,07	2.913,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920	21,90	26,10
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,8988	15,92	444,14
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043	26,38	18,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499	21,31	668,06

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1988

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600	25,10	149,59
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350	1,33	8,82
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000	508,71	610,45
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877	27,73	13,52
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,0917	0,51	9,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499	26,22	821,99
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365	21,48	9,37
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833	8,16	0,67
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283	4,12	23,18
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,9404	56,38	109,39
				MO sem LS => 719,51	LS =>	535,0300	MO com LS =>	1.254,54
				Valor do BDI => 769,34			Valor com BDI =>	3.682,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	2.403,51	2.403,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974	26,22	589,88
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,7788	0,51	6,51
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130	27,73	8,67
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369	15,92	460,67
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000	528,46	634,15
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226	26,38	11,14
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356	21,90	16,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974	21,31	479,41
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6865	1,33	6,23

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1289

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780	25,10	92,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567	8,16	0,46
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,3112	56,38	73,92
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619	21,48	5,62
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770	4,12	18,44
				MO sem LS => 536,32	LS =>	398,8200	MO com LS =>	935,14
				Valor do BDI => 634,76			Valor com BDI =>	3.038,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000	3.327,00	3.327,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137	21,90	39,72
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401	26,38	27,43
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7736	27,73	21,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,9930	21,31	681,77
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0685	25,10	227,61
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000	508,71	610,45
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,0917	0,51	9,22
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,6463	15,92	678,92
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350	1,33	8,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,9930	26,22	838,85
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445	21,48	13,84
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	2,9790	56,38	167,95
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200	8,16	0,97
				MO sem LS => 804,94	LS =>	598,5600	MO com LS =>	1.403,50
				Valor do BDI => 878,66			Valor com BDI =>	4.205,66

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1290

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	28,76	28,76
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,71	1,71
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	18,26	18,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,95	1,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
				MO sem LS => 10,65	LS => 7,9200		MO com LS =>	18,57
				Valor do BDI => 7,59			Valor com BDI =>	36,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000	20,49	20,49
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529	28,76	13,02
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257	22,94	7,47
				MO sem LS => 4,82	LS => 3,5900		MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI => 5,41			Valor com BDI =>	25,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	3,41	3,41
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	2,41	2,41
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,90			Valor com BDI =>	4,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,50	0,50
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0001	7.817,81	0,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,63

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1294

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,11	0,11
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000	7.817,81	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,39	0,39
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0001	7.817,81	0,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	2,41	2,41
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400	0,95	2,41
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,63			Valor com BDI =>	3,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	406,15	406,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730	21,31	16,47
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460	25,10	38,80
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000	0,11	2,17
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000	285,62	285,62
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000	21,03	63,09
				MO sem LS => 20,48	LS =>	15,2400	MO com LS =>	35,72
				Valor do BDI => 107,26			Valor com BDI =>	513,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000	6,14	6,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020	26,22	2,67
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036	34,32	0,12

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1092

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531	21,31	3,26
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0036	27,36	0,09
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	1,6600	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	7,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m^3	1,0000	262,03	262,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,7407	21,31	79,71
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0666	27,36	1,82
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0718	34,32	2,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4938	26,22	65,38
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M^3	1,1000	102,42	112,66
				MO sem LS =>	54,34	LS =>	40,4100	MO com LS =>	94,75
				Valor do BDI =>	69,20			Valor com BDI =>	331,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m^2	1,0000	18,45	18,45
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000	3,74	0,74
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000	13,65	2,72
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,4000	19,13	7,65
Insumo	00007356/SINAPI	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800	32,48	5,84
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000	3,80	1,52

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000	36,46	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005	62,85	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027	12,39	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001	18,36	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0014	11,78	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000	161,07	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002	16,62	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000	37,35	0,00

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1093

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005	6,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009	187,33	0,16
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0011	17,79	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0450	4,45	0,20
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0611	13,83	0,84
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0018	26,58	0,04
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000	265,81	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0611	4,94	0,30
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002	11,86	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001	17,02	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027	187,75	0,50
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,4000	19,13	7,65
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027	4,84	0,01
Insumo	00007356/SINAPI	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800	32,48	5,84
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0009	17,29	0,01
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0018	11,84	0,02
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004	13,09	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002	296,44	0,07
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000	13,65	2,72
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,4300	MO com LS => 10,37
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI => 23,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000	46,73	46,73
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000	8,08	8,08
Composição	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000	18,45	18,45
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000	20,02	20,02

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000	0,88	0,88
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0035	11,78	0,04
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	11,86	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0068	12,39	0,08

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1944

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0022	17,29	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0012	6,62	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002	18,36	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0012	62,85	0,07
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0068	4,84	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1527	13,83	2,11
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009	13,09	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0068	187,75	1,26
Insumo	00007356/SINAPI	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800	32,48	5,84
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0043	11,84	0,05
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,9500	19,13	18,17
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	37,35	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0023	187,33	0,42
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000	6,92	1,38
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001	36,46	0,00
Insumo	00043651/SINAPI	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500	4,69	7,26
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004	16,62	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1527	4,94	0,75
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001	161,07	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003	17,02	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0027	17,79	0,04
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5500	13,65	7,50
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001	265,81	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006	296,44	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1139	4,45	0,50
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0043	26,58	0,11
				MO sem LS => 14,72	LS =>	10,9500	MO com LS =>	25,67
				Valor do BDI => 12,34			Valor com BDI =>	59,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000	8,08	8,08
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000	0,88	0,44
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000	3,80	0,76
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000	6,92	1,38
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000	3,74	0,37
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000	13,65	1,36

Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,2000	19,13	3,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000	13,65	1,36
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0014	4,84	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0225	4,45	0,10
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001	11,86	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0009	26,58	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005	187,33	0,08
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000	6,92	1,38
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002	62,85	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000	161,07	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002	6,62	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000	36,46	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0014	12,39	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005	17,79	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0007	11,78	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305	4,94	0,15
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0014	187,75	0,25
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000	37,35	0,00
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,2000	19,13	3,82
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305	13,83	0,42
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001	16,62	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001	296,44	0,03
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0005	17,29	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001	17,02	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0009	11,84	0,01
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000	265,81	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000	18,36	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002	13,09	0,00
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000	0,88	0,44
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,2100	MO com LS => 5,18
				Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI => 10,21

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1096

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000	25,28	25,28
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006	81,86	0,04
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962	34,32	6,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866	21,31	16,76
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054	324,94	1,75
				MO sem LS => 8,00	LS =>	5,9600	MO com LS =>	13,96
				Valor do BDI => 6,67			Valor com BDI =>	31,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	56,74	56,74
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	6,67	6,67
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	24,84	24,84
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	25,23	25,23
				MO sem LS => 10,00	LS =>	7,4500	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI => 14,98			Valor com BDI =>	71,72

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1297

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	137,58	137,58
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	49,30	49,30
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	24,84	24,84
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	6,67	6,67
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	31,54	31,54
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	25,23	25,23
				MO sem LS => 10,00	LS =>	7,4500	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI => 36,33			Valor com BDI =>	173,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	25,23	25,23
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0001	450.685,44	25,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,66			Valor com BDI =>	31,89

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1198

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	6,67	6,67
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3. PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000	450.685,44	6,67
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,76			Valor com BDI =>	8,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	31,54	31,54
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3. PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0001	450.685,44	31,54
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,32			Valor com BDI =>	39,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	49,30	49,30
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300	5,78	49,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>		- MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,02			Valor com BDI =>	62,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000	11,74	11,74
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0600	3,66	0,21
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000	13,65	8,18
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0600	19,13	1,14
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000	3,74	2,24

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1999

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000	26,57	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004	13,09	0,00
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0600	19,13	1,14
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000	14,97	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000	13,65	8,18
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000	243,08	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0604	4,45	0,26
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005	62,85	0,03
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0015	11,78	0,01
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000	48,37	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003	296,44	0,07
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005	6,62	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000	610,62	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001	36,46	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001	161,07	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001	17,02	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0672	13,83	0,92
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0030	12,39	0,03
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000	29,55	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	37,35	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0030	4,84	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0030	187,75	0,55
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0010	187,33	0,18
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0672	4,94	0,33
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002	18,36	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0012	17,79	0,02
				MO sem LS => 5,34	LS =>	3,9800	MO com LS =>	9,32
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	14,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	26,38	26,38
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,27	26,27
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,02	0,02

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,09	0,09
				MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,0600	MO com LS =>	18,88
				Valor do BDI =>	6,96			Valor com BDI =>	33,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000	26,27	26,27
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	1,29	1,29
				MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,0600	MO com LS =>	18,88
				Valor do BDI =>	7,32			Valor com BDI =>	35,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,09	0,09
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material		UN	0,0001	1.366,58	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material		UN	0,0000	1.366,58	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material		UN	0,0001	1.366,58	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1301

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	1,29	1,29
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600	0,95	1,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,34			Valor com BDI =>	1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,02	26,02
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,23	17,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
				MO sem LS => 10,00	LS =>	7,4500	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI => 6,87			Valor com BDI =>	32,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	21,31	21,31
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,30	0,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,31	1,31
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,60	0,60
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	12,57	12,57
				MO sem LS => 7,38	LS =>	5,4900	MO com LS =>	12,87
				Valor do BDI => 5,62			Valor com BDI =>	26,93

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1302

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	12,66	12,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266	21,31	0,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845	25,47	2,15
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332	3,85	0,12
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000	9,83	9,83
				MO sem LS => 1,04	LS =>	0,7800	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI => 3,34			Valor com BDI =>	16,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	10,54	10,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280	26,53	3,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280	22,38	2,86
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000	2,83	2,83
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000	1,46	1,46
				MO sem LS => 2,32	LS =>	1,7400	MO com LS =>	4,06
				Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	13,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	25,65	25,65
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	17,01	17,01
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,48	0,48
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
				MO sem LS => 9,88	LS =>	7,3500	MO com LS =>	17,23
				Valor do BDI => 6,77			Valor com BDI =>	32,42

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1303

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	35,76	35,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210	26,53	11,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210	22,38	9,42
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000	7,59	15,18
				MO sem LS => 7,66	LS =>	5,7100	MO com LS =>	13,37
				Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	45,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	25,21	25,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170	22,38	7,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170	26,53	8,41
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000	9,71	9,71
				MO sem LS => 5,77	LS =>	4,3000	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI => 6,65			Valor com BDI =>	31,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	43,15	43,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720	26,53	15,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720	22,38	12,80
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000	7,59	15,18
				MO sem LS => 10,42	LS =>	7,7500	MO com LS =>	18,17
				Valor do BDI => 11,39			Valor com BDI =>	54,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	105,90	105,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303	21,31	0,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960	25,47	2,44
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1,0000	102,74	102,74
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210	3,85	0,08
				MO sem LS => 1,18	LS =>	0,8800	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI => 27,96			Valor com BDI =>	133,86

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1304

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. AUX.	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	592,76	592,76
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000	26,27	157,62
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005	558.295,67	279,14
Insumo	00004229	SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	0,2000	43,05	8,61
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	25,5000	5,78	147,39
				MO sem LS => 64,96	LS =>	48,3200	MO com LS =>	113,28
				Valor do BDI => 156,54			Valor com BDI =>	749,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. AUX. 02	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	566,49	566,49
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000	26,27	131,35
Insumo	00004229	SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	0,2000	43,05	8,61
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005	558.295,67	279,14
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	25,5000	5,78	147,39
				MO sem LS => 54,14	LS =>	40,2600	MO com LS =>	94,40
				Valor do BDI => 149,61			Valor com BDI =>	716,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. AUX. 03	Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	461,41	461,41
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	26,27	26,27
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005	558.295,67	279,14
Insumo	00004229	SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	0,2000	43,05	8,61
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	25,5000	5,78	147,39
				MO sem LS => 10,82	LS =>	8,0600	MO com LS =>	18,88
				Valor do BDI => 121,85			Valor com BDI =>	583,26

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1305

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	862,64	862,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540	25,47	29,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565	21,31	11,85
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000	11,72	11,72
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000	22,48	44,96
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000	753,64	753,64
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881	125,87	11,08
				MO sem LS => 15,73	LS =>	11,7100	MO com LS =>	27,44
				Valor do BDI => 227,82			Valor com BDI =>	1.090,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,09	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000	1,33	1,33
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,49	0,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,35			Valor com BDI =>	1,68

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1306

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	UTILIZ - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,42	0,42
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001	3.350,75	0,42
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	UTILIZ - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,09	0,09
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000	3.350,75	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	UTILIZ - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,33	0,33
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001	3.350,75	0,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	UTILIZ - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000	0,49	0,49
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,5200	0,95	0,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	-	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	21,89	21,89
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000	0,22	0,22
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000	13,10	13,10
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	1,23	1,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000	0,01	0,01

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1307

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - GERAL

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000	0,81	0,81
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000	0,62	0,62
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000	4,58	4,58
				MO sem LS => 7,63	LS =>	5,6900	MO com LS =>	13,32
				Valor do BDI => 5,78			Valor com BDI =>	27,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232	25,47	3,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388	21,31	0,82
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332	3,65	0,12
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000	5,78	5,78
				MO sem LS => 1,51	LS =>	1,1400	MO com LS =>	2,65
				Valor do BDI => 2,60			Valor com BDI =>	12,45

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309

Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:13:24 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:05:35 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1308

CURVA ABC DE SERVIÇOS - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	33.172,24	116,56	3.866.556,29	21,38%	21,38%	A
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	33.172,24	38,52	1.277.794,68	7,07%	28,45%	A
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	6.634,45	145,91	968.032,59	5,35%	33,80%	A
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33.172,24	28,42	942.755,06	5,21%	39,02%	A
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	14,00	64.337,29	900.722,06	4,98%	44,00%	A
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	70,00	11.790,37	825.325,90	4,56%	48,56%	A
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	4.557,54	151,43	690.148,28	3,82%	52,38%	A
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	1.950,00	335,87	654.946,50	3,62%	56,00%	A
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	15,00	39.489,32	592.339,80	3,28%	59,28%	A
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	11,00	50.192,54	552.117,94	3,05%	62,33%	A
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	26.087,20	20,55	536.091,96	2,96%	65,30%	A
2.1	CPU-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	12,00	39.276,85	471.322,20	2,61%	67,90%	A
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	26.087,20	17,59	458.873,84	2,54%	70,44%	A
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	700,00	631,10	441.770,00	2,44%	72,89%	A
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	500,00	837,07	418.535,00	2,31%	75,20%	A
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4.101,78	99,80	409.357,64	2,26%	77,46%	A
13.1	CPU-28	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA	UND	20,00	15.332,50	306.650,00	1,70%	79,16%	A
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	210,00	1.340,69	281.544,90	1,56%	80,72%	B
2.4	CPU-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	UND	12,00	14.401,51	172.818,12	0,96%	81,67%	B
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	3.848,70	153.948,00	0,85%	82,52%	B
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	33.172,24	4,57	151.597,13	0,84%	83,36%	B
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4.700,00	26,91	126.477,00	0,70%	84,06%	B
2.7	CPU-3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	UND	12,00	10.473,82	125.685,84	0,70%	84,76%	B
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	350,00	345,20	120.820,00	0,67%	85,43%	B
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4.800,00	23,47	112.656,00	0,62%	86,05%	B
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	361,64	278,80	100.825,23	0,56%	86,61%	B

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

Proc. 1309

CURVA ABC DE SERVIÇOS - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	416,00	215,79	89.768,64	0,50%	87,10%	B
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00	471,30	88.604,40	0,49%	87,59%	B
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	1.100,58	88.046,40	0,49%	88,08%	B
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1.064,00	82,05	87.301,20	0,48%	88,56%	B
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	117,00	733,82	85.856,94	0,47%	89,04%	B
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.890,00	44,44	83.991,60	0,46%	89,50%	B
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	600,00	135,25	81.150,00	0,45%	89,95%	B
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	429,00	173,76	74.543,04	0,41%	90,36%	C
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	2.906,48	24,97	72.574,80	0,40%	90,76%	C
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3.500,00	20,55	71.925,00	0,40%	91,16%	C
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	310,00	228,70	70.897,00	0,39%	91,55%	C
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	23,40	2.963,92	69.355,72	0,38%	91,94%	C
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.999,83	6,37	63.698,91	0,35%	92,29%	C
2.10	CPU-4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	UND	12,00	5.236,91	62.842,92	0,35%	92,64%	C
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.000,00	12,32	61.600,00	0,34%	92,98%	C
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	1.060,00	57,33	60.769,80	0,34%	93,31%	C
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	2.038,00	29,25	59.611,50	0,33%	93,64%	C
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	530,00	103,20	54.696,00	0,30%	93,95%	C
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	80,00	626,35	50.268,00	0,28%	94,22%	C
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	109,20	451,92	49.349,66	0,27%	94,50%	C
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	109,20	442,89	48.363,58	0,27%	94,77%	C
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	596,32	47.705,60	0,26%	95,03%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1310

CURVA ABC DE SERVIÇOS - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	67,86	47.502,00	0,26%	95,29%	C
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1.350,00	34,78	46.953,00	0,26%	95,55%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	80,00	579,94	46.395,20	0,26%	95,81%	C
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	239,00	193,77	46.311,03	0,26%	96,06%	C
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	810,00	55,02	44.566,20	0,25%	96,31%	C
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.000,00	8,79	43.950,00	0,24%	96,55%	C
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	109,20	398,39	43.504,18	0,24%	96,79%	C
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	58,52	40.964,00	0,23%	97,02%	C
2.2	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.978,99	39.789,90	0,22%	97,24%	C
2.3	CPU-5	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.978,99	39.789,90	0,22%	97,46%	C
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2.000,00	18,98	37.960,00	0,21%	97,67%	C
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.890,00	16,90	31.941,00	0,18%	97,85%	C
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	45,19	31.633,00	0,17%	98,02%	C
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.900,00	7,83	30.537,00	0,17%	98,19%	C
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.064,00	28,42	30.238,88	0,17%	98,36%	C
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	810,00	36,09	29.232,90	0,16%	98,52%	C
2.5	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,13%	98,65%	C
2.6	CPU-6	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,13%	98,77%	C
2.8	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,13%	98,90%	C
2.9	CPU-7	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,13%	99,02%	C
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	290,00	68,21	19.780,90	0,11%	99,13%	C
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4.557,54	3,65	16.635,02	0,09%	99,23%	C
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00	432,54	16.436,52	0,09%	99,32%	C
5.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	516,62	30,60	15.808,57	0,09%	99,40%	C
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	21,84	705,68	15.412,05	0,09%	99,49%	C
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	44,00	320,72	14.111,68	0,08%	99,57%	C
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UND	84,00	123,06	10.337,04	0,06%	99,63%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1311

CURVA ABC DE SERVIÇOS - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00	115,03	9.202,40	0,05%	99,68%	C
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	117,00	77,60	9.079,20	0,05%	99,73%	C
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,66	712,28	7.592,90	0,04%	99,77%	C
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	54,29	6.514,80	0,04%	99,80%	C
2.11	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	616,47	6.164,70	0,03%	99,84%	C
2.12	CPU-8	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	616,47	6.164,70	0,03%	99,87%	C
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	180,00	32,37	5.826,60	0,03%	99,90%	C
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	104,00	51,95	5.402,80	0,03%	99,93%	C
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,60	70,87	3.869,50	0,02%	99,96%	C
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	216,00	13,72	2.963,52	0,02%	99,97%	C
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	210,00	11,88	2.494,80	0,01%	99,99%	C
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	128,00	16,04	2.053,12	0,01%	100,00%	C
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	28,00	15,85	443,80	0,00%	100,00%	C

Total sem BDI	**14.305.067,15**
Total do BDI	**3.776.373,53**
Total Geral	**18.081.440,68**

Importa o orçamento no seguinte valor:
dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:13:52 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:06:18 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUN AL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - GERAL

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 46.395,20	8,40% 3.897,20	8,40% 3.897,20	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,30% 3.850,80	8,40% 3.897,20	8,40% 3.897,20
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	100,00% 1.015.823,48	8,40% 85.329,17	8,40% 85.329,17	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,30% 84.313,35	8,40% 85.329,17	8,40% 85.329,17
3	ESQUADRIAS	100,00% 440.669,17	8,40% 37.016,21	8,40% 37.016,21	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,30% 36.575,54	8,40% 37.016,21	8,40% 37.016,21
4	ALVENARIA E PAINÉIS	100,00% 377.316,10	8,40% 31.694,55	8,40% 31.694,55	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,30% 31.317,24	8,40% 31.694,55	8,40% 31.694,55
5	COBERTURA	100,00% 1.258.382,24	8,40% 105.704,11	8,40% 105.704,11	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,30% 104.445,73	8,40% 105.704,11	8,40% 105.704,11
6	REVESTIMENTO	100,00% 675.242,68	8,40% 56.720,39	8,40% 56.720,39	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,30% 56.045,14	8,40% 56.720,39	8,40% 56.720,39
7	PISOS	100,00% 8.128.620,12	8,40% 682.804,09	8,40% 682.804,09	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,30% 674.675,47	8,40% 682.804,09	8,40% 682.804,09
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00% 203.825,60	8,40% 17.121,35	8,40% 17.121,35	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,30% 16.917,52	8,40% 17.121,35	8,40% 17.121,35
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 195.099,20	8,40% 16.388,33	8,40% 16.388,33	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,30% 16.193,23	8,40% 16.388,33	8,40% 16.388,33
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 3.731.416,79	8,40% 313.439,01	8,40% 313.439,01	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,30% 309.707,59	8,40% 313.439,01	8,40% 313.439,01
11	PAISAGISMO	100,00% 320.206,03	8,40% 26.897,31	8,40% 26.897,31	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,30% 26.577,10	8,40% 26.897,31	8,40% 26.897,31
12	PINTURA	100,00% 994.965,80	8,40% 83.577,13	8,40% 83.577,13	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,30% 82.582,16	8,40% 83.577,13	8,40% 83.577,13
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 541.881,14	8,40% 45.518,02	8,40% 45.518,02	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,30% 44.976,13	8,40% 45.518,02	8,40% 45.518,02
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 151.597,13	8,40% 12.734,16	8,40% 12.734,16	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,30% 12.582,56	8,40% 12.734,16	8,40% 12.734,16
Porcentagem			**8,4%**	**8,4%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,4%**	**8,4%**
Custo			**1.518.841,01**	**1.518.841,01**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.500.759,57**	**1.518.841,01**	**1.518.841,01**
Porcentagem Acumulado			**8,4%**	**16,8%**	**25,1%**	**33,4%**	**41,7%**	**50,0%**	**58,3%**	**66,6%**	**74,9%**	**83,2%**	**91,6%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.518.841,01**	**3.037.682,02**	**4.538.441,59**	**6.039.201,16**	**7.539.960,73**	**9.040.720,30**	**10.541.479,87**	**12.042.239,44**	**13.542.999,01**	**15.043.758,58**	**16.562.599,59**	**18.081.440,68**

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:14:15 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:06:50 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1312

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
PLANILHA RESUMO POR SECRETARIA

1313

Item	Descrição	Total	Peso (%)
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
1.0	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA	R$ 9.901.660,48	54,76 %
	MANUTENÇÃO SAÚDE		
2.0	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA	R$ 3.956.533,73	21,88 %
	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
3.0	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA	R$ 2.964.553,95	16,40 %
	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA		
4.0	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA	R$ 1.258.692,32	6,96 %
	Total sem BDI	R$ 14.305.066,68	73,59 %
	Total do BDI	R$ 3.776.373,80	26,41 %
	Total Geral	R$ 18.081.440,48	100,00 %

Importa o orçamento no seguinte valor:
dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Dados: 2025.02.24 09:14:37 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Dados: 2025.02.25 11:07:19 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1314

PLANILHA RESUMO - EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 11.598,80	0,12 %
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R$ 550.902,00	5,56 %
3	ESQUADRIAS	R$ 244.301,06	2,47 %
4	ALVENARIA E PAINÉIS	R$ 260.013,56	2,63 %
5	COBERTURA	R$ 860.371,79	8,69 %
6	REVESTIMENTO	R$ 284.263,42	2,87 %
7	PISOS	R$ 4.532.623,50	45,78 %
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 53.346,10	0,54 %
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 52.790,60	0,53 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.812.165,26	18,30 %
11	PAISAGISMO	R$ 86.983,70	0,88 %
12	PINTURA	R$ 671.416,56	6,78 %
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 390.068,00	3,94 %
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 90.816,14	0,92 %
	Total sem BDI	**R$ 7.833.703,47**	73,59 %
	Total do BDI	**R$ 2.067.957,01**	26,41 %
	Total Geral	**R$ 9.901.660,48**	100,00 %

Importa o orçamento no seguinte valor:
nove milhões, novecentos e um mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309

Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:14:58 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:07:51 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1315

ORÇAMENTO SINTÉTICO - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**11.598,80**	**0,12 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	458,78	579,94	11.598,80	0,12 %
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**					**550.902,00**	**5,56 %**
2.1	CPU-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	12,00	31.071,00	39.276,85	471.322,20	4,76 %
2.2	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.147,69	3.978,99	39.789,90	0,40 %
2.3	CPU-5	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.147,69	3.978,99	39.789,90	0,40 %
3			**ESQUADRIAS**					**244.301,06**	**2,47 %**
3.1			**PORTAS**					**146.535,14**	**1,48 %**
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	151,20	9,40	11,88	1.796,26	0,02 %
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	1.060,59	1.340,69	134.069,00	1,35 %
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15,12	558,25	705,68	10.669,88	0,11 %
3.2			**JANELAS**					**97.765,92**	**0,99 %**
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	75,60	357,51	451,92	34.165,15	0,35 %
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	75,60	315,16	398,39	30.118,28	0,30 %
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	75,60	350,36	442,89	33.482,48	0,34 %
4			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**260.013,56**	**2,63 %**
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	37,80	56,07	70,87	2.678,89	0,03 %
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,38	563,47	712,28	5.256,63	0,05 %
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	16,20	2.344,69	2.963,92	48.015,50	0,48 %
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	297,00	137,46	173,76	51.606,72	0,52 %
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	288,00	170,71	215,79	62.147,52	0,63 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1316

ORÇAMENTO SINTÉTICO - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	1.756,48	19,76	24,97	43.859,31	0,44 %
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	1.588,00	23,14	29,25	46.449,00	0,47 %
5			**COBERTURA**					**860.371,79**	**8,69 %**
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.155,22	2,89	3,65	11.516,55	0,12 %
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	3.155,22	119,80	151,43	477.794,96	4,83 %
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	357,66	24,21	30,60	10.944,40	0,11 %
	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	25,61	32,37	1.456,65	0,01 %
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.839,70	78,95	99,80	283.402,06	2,86 %
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	250,36	220,56	278,80	69.800,37	0,70 %
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	53,96	68,21	5.456,80	0,06 %
6			**REVESTIMENTO**					**284.263,42**	**2,87 %**
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	756,00	22,49	28,42	21.485,52	0,22 %
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.215,00	13,37	16,90	20.533,50	0,21 %
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.215,00	35,16	44,44	53.994,60	0,55 %
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	756,00	64,91	82,05	62.029,80	0,63 %
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	200,00	499,25	631,10	126.220,00	1,27 %
7			**PISOS**					**4.532.623,50**	**45,78 %**
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19.872,24	22,49	28,42	564.769,06	5,70 %
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	19.872,24	30,48	38,52	765.478,68	7,73 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1313

ORÇAMENTO SINTÉTICO - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3.974,45	115,43	145,91	579.911,71	5,86 %
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	19.872,24	92,21	116,56	2.316.308,29	23,39 %
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	662,19	837,07	104.633,75	1,06 %
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	600,00	265,70	335,87	201.522,00	2,04 %
8			**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**					**53.346,10**	**0,54 %**
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	72,00	41,10	51,95	3.740,40	0,04 %
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	15,02	18,98	9.490,00	0,10 %
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	42,95	54,29	1.628,70	0,02 %
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.044,62	3.848,70	38.487,00	0,39 %
9			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**52.790,60**	**0,53 %**
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	81,00	61,39	77,60	6.285,60	0,06 %
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	870,65	1.100,58	22.011,60	0,22 %
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	471,74	596,32	11.926,40	0,12 %
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	497,08	628,35	12.567,00	0,13 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**1.812.165,26**	**18,30 %**
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	46,30	58,52	11.704,00	0,12 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	53,69	67,86	13.572,00	0,14 %
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	35,75	45,19	9.038,00	0,09 %
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	28,55	36,09	7.939,80	0,08 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	43,53	55,02	12.104,40	0,12 %
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	400,00	27,52	34,78	13.912,00	0,14 %
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	12,54	15,85	95,10	0,00 %
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	342,18	432,54	4.757,94	0,05 %
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	180,92	228,70	22.870,00	0,23 %
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.499,83	5,04	6,37	28.663,92	0,29 %
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	6,96	8,79	17.580,00	0,18 %
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	9,75	12,32	24.640,00	0,25 %
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	6,20	7,83	9.396,00	0,09 %
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	18,57	23,47	35.205,00	0,36 %
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	21,29	26,91	40.365,00	0,41 %
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UND	21,00	97,35	123,06	2.584,26	0,03 %
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	10,86	13,72	740,88	0,01 %
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	12,69	16,04	513,28	0,01 %
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	91,00	115,03	2.300,60	0,02 %
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	253,72	320,72	3.527,92	0,04 %
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	81,64	103,20	15.480,00	0,16 %

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1319

ORÇAMENTO SINTÉTICO - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	30,00	9.327,09	11.790,37	353.711,10	3,57 %
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	6,00	31.239,08	39.489,32	236.935,92	2,39 %
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	6,00	39.706,15	50.192,54	301.155,24	3,04 %
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	10,00	50.895,73	64.337,29	643.372,90	6,50 %
11			**PAISAGISMO**					**86.983,70**	**0,88 %**
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	100,00	273,08	345,20	34.520,00	0,35 %
	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.000,00	16,26	20,55	20.550,00	0,21 %
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	107,00	135,25	20.287,50	0,20 %
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	60,00	153,29	193,77	11.626,20	0,12 %
12			**PINTURA**					**671.416,56**	**6,78 %**
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17.604,00	13,92	17,59	309.654,36	3,13 %
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	17.604,00	16,26	20,55	361.762,20	3,65 %
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**390.068,00**	**3,94 %**
13.1	CPU-28	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA	UND	20,00	12.129,19	15.332,50	306.650,00	3,10 %
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	60,00	580,51	733,82	44.029,20	0,44 %
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,00	372,84	471,30	19.323,30	0,20 %
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	350,00	45,36	57,33	20.065,50	0,20 %
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**90.816,14**	**0,92 %**
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	19.872,24	3,62	4,57	90.816,14	0,92 %

Total sem BDI	**R$ 7.833.703,47**	**73,59%**
Total do BDI	**R$ 2.067.957,01**	**26,41%**
Total Geral	**R$ 9.901.660,48**	**100,00%**

Importa o orçamento no seguinte valor:
nove milhões, novecentos e um mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:15:27 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:08:30 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1320

CURVA ABC DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	19.872,24	116,56	2.316.308,29	23,39%	23,39%	A
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	19.872,24	38,52	765.478,68	7,73%	31,12%	A
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	10,00	64.337,29	643.372,90	6,50%	37,62%	A
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3.974,45	145,91	579.911,71	5,86%	43,48%	A
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19.872,24	28,42	564.769,06	5,70%	49,18%	A
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	3.155,22	151,43	477.794,96	4,83%	54,01%	A
2.1	CPU-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	12,00	39.276,85	471.322,20	4,76%	58,77%	A
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	17.604,00	20,55	361.762,20	3,65%	62,42%	A
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	30,00	11.790,37	353.711,10	3,57%	65,99%	A
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17.604,00	17,59	309.654,36	3,13%	69,12%	A
13.1	CPU-28	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA	UND	20,00	15.332,50	306.650,00	3,10%	72,22%	A
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	6,00	50.192,54	301.155,24	3,04%	75,26%	A
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.839,70	99,80	283.402,06	2,86%	78,12%	A
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	6,00	39.489,32	236.935,92	2,39%	80,51%	B
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	600,00	335,87	201.522,00	2,04%	82,55%	B
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	1.340,69	134.069,00	1,35%	83,90%	B
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	200,00	631,10	126.220,00	1,27%	85,18%	B
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	837,07	104.633,75	1,06%	86,23%	B
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	19.872,24	4,57	90.816,14	0,92%	87,15%	B
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	250,36	278,80	69.800,37	0,70%	87,86%	B
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2". TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	288,00	215,79	62.147,52	0,63%	88,48%	B
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	756,00	82,05	62.029,80	0,63%	89,11%	B
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.215,00	44,44	53.994,60	0,55%	89,66%	B
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	297,00	173,76	51.606,72	0,52%	90,18%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1321

CURVA ABC DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	16,20	2.963,92	48.015,50	0,48%	90,66%	C
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	1.588,00	29,25	46.449,00	0,47%	91,13%	C
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	60,00	733,82	44.029,20	0,44%	91,58%	C
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	1.756,48	24,97	43.859,31	0,44%	92,02%	C
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	26,91	40.365,00	0,41%	92,43%	C
2.2	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.978,99	39.789,90	0,40%	92,83%	C
2.3	CPU-5	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.978,99	39.789,90	0,40%	93,23%	C
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.848,70	38.487,00	0,39%	93,62%	C
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	23,47	35.205,00	0,36%	93,97%	C
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	100,00	345,20	34.520,00	0,35%	94,32%	C
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	75,60	451,92	34.165,15	0,35%	94,67%	C
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	75,60	442,89	33.482,48	0,34%	95,01%	C
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	75,60	398,39	30.118,28	0,30%	95,31%	C
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.499,83	6,37	28.663,92	0,29%	95,60%	C
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	12,32	24.640,00	0,25%	95,85%	C
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	228,70	22.870,00	0,23%	96,08%	C
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1.100,58	22.011,60	0,22%	96,30%	C
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	756,00	28,42	21.485,52	0,22%	96,52%	C
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.000,00	20,55	20.550,00	0,21%	96,73%	C
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.215,00	16,90	20.533,50	0,21%	96,93%	C
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	135,25	20.287,50	0,20%	97,14%	C
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	350,00	57,33	20.065,50	0,20%	97,34%	C
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,00	471,30	19.323,30	0,20%	97,54%	C
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	8,79	17.580,00	0,18%	97,71%	C
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	103,20	15.480,00	0,16%	97,87%	C
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	400,00	34,78	13.912,00	0,14%	98,01%	C
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	67,86	13.572,00	0,14%	98,15%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1322

CURVA ABC DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	628,35	12.567,00	0,13%	98,28%	C
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	55,02	12.104,40	0,12%	98,40%	C
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	596,32	11.926,40	0,12%	98,52%	C
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	58,52	11.704,00	0,12%	98,64%	C
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	60,00	193,77	11.626,20	0,12%	98,75%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	579,94	11.598,80	0,12%	98,87%	C
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.155,22	3,65	11.516,55	0,12%	98,99%	C
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	357,66	30,60	10.944,40	0,11%	99,10%	C
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15,12	705,68	10.669,88	0,11%	99,21%	C
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	18,98	9.490,00	0,10%	99,30%	C
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	7,83	9.396,00	0,09%	99,40%	C
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	45,19	9.038,00	0,09%	99,49%	C
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	36,09	7.939,80	0,08%	99,57%	C
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	81,00	77,60	6.285,60	0,06%	99,63%	C
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	68,21	5.456,80	0,06%	99,69%	C
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,38	712,28	5.256,63	0,05%	99,74%	C
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	432,54	4.757,94	0,05%	99,79%	C
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	72,00	51,95	3.740,40	0,04%	99,83%	C
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	320,72	3.527,92	0,04%	99,86%	C
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	37,80	70,87	2.678,89	0,03%	99,89%	C
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	21,00	123,06	2.584,26	0,03%	99,91%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1323

CURVA ABC DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	115,03	2.300,60	0,02%	99,94%	C
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	151,20	11,88	1.796,26	0,02%	99,96%	C
6.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	54,29	1.628,70	0,02%	99,97%	C
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	32,37	1.456,65	0,01%	99,99%	C
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	13,72	740,88	0,01%	99,99%	C
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	16,04	513,28	0,01%	100,00%	C
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	15,85	95,10	0,00%	100,00%	C

Total sem BDI	**7.833.703,47**
Total do BDI	**2.067.957,01**
Total Geral	**9.901.660,48**

Importa o orçamento no seguinte valor:
nove milhões, novecentos e um mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:15:53 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:09:20 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	0,12%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 11.598,80		R$ 974,30	R$ 974,30	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 974,30	R$ 974,30
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	100,00%	5,56%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 550.902,00		R$ 46.275,77	R$ 46.275,77	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 45.724,87	R$ 46.275,77	R$ 46.275,77
3	ESQUADRIAS	100,00%	2,47%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 244.301,06		R$ 20.521,29	R$ 20.521,29	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.276,99	R$ 20.521,29	R$ 20.521,29
4	ALVENARIA E PAINÉIS	100,00%	2,63%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 260.013,56		R$ 21.841,14	R$ 21.841,14	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.581,13	R$ 21.841,14	R$ 21.841,14
5	COBERTURA	100,00%	8,69%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 860.371,79		R$ 72.271,23	R$ 72.271,23	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 71.410,86	R$ 72.271,23	R$ 72.271,23
6	REVESTIMENTO	100,00%	2,87%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 284.263,42		R$ 23.878,13	R$ 23.878,13	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.593,86	R$ 23.878,13	R$ 23.878,13
7	PISOS	100,00%	45,78%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 4.532.623,50		R$ 380.740,37	R$ 380.740,37	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 376.207,75	R$ 380.740,37	R$ 380.740,37
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00%	0,54%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 53.346,10		R$ 4.481,07	R$ 4.481,07	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.427,73	R$ 4.481,07	R$ 4.481,07
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	0,53%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 52.790,60		R$ 4.434,41	R$ 4.434,41	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.381,62	R$ 4.434,41	R$ 4.434,41
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	18,30%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 1.812.165,26		R$ 152.221,88	R$ 152.221,88	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 150.409,72	R$ 152.221,88	R$ 152.221,88
11	PAISAGISMO	100,00%	0,88%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 86.983,70		R$ 7.306,63	R$ 7.306,63	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.219,65	R$ 7.306,63	R$ 7.306,63
12	PINTURA	100,00%	6,78%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 671.416,56		R$ 56.398,99	R$ 56.398,99	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 55.727,57	R$ 56.398,99	R$ 56.398,99
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	3,94%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 390.068,00		R$ 32.765,71	R$ 32.765,71	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.375,64	R$ 32.765,71	R$ 32.765,71
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%	0,92%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 90.816,14		R$ 7.628,56	R$ 7.628,56	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.537,74	R$ 7.628,56	R$ 7.628,56
Porcentagem				**8,40%**	**8,40%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,40%**	**8,40%**
Custo		**R$ 9.901.660,48**	**100,00%**	**R$ 831.739,48**	**R$ 831.739,48**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 821.837,82**	**R$ 831.739,48**	**R$ 831.739,48**
Porcentagem Acumulado				**8,40%**	**16,80%**	**25,10%**	**33,40%**	**41,70%**	**50,00%**	**58,30%**	**66,60%**	**74,90%**	**83,20%**	**91,60%**	**100,00%**
Custo Acumulado				**R$ 831.739,48**	**R$ 1.663.478,96**	**R$ 2.485.316,78**	**R$ 3.307.154,60**	**R$ 4.128.992,42**	**R$ 4.950.830,24**	**R$ 5.772.668,06**	**R$ 6.594.505,88**	**R$ 7.416.343,70**	**R$ 8.238.181,52**	**R$ 9.069.921,00**	**R$ 9.901.660,48**

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:16:14 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:10:11 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA RESUMO - SAÚDE

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 11.598,80	0,29 %
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R$ 218.440,72	5,52 %
3	ESQUADRIAS	R$ 78.123,61	1,97 %
4	ALVENARIA E PAINÉIS	R$ 54.584,78	1,38 %
5	COBERTURA	R$ 196.571,65	4,97 %
6	REVESTIMENTO	R$ 161.340,76	4,08 %
7	PISOS	R$ 2.007.611,75	50,74 %
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 50.436,90	1,27 %
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 47.901,80	1,21 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 817.568,67	20,66 %
11	PAISAGISMO	R$ 90.859,10	2,30 %
12	PINTURA	R$ 122.109,02	3,09 %
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 62.826,16	1,59 %
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 36.560,00	0,92 %
	Total sem BDI	R$ 3.130.200,37	73,59 %
	Total do BDI	R$ 826.333,36	26,41 %
	Total Geral	R$ 3.956.533,73	100,00 %

Importa o orçamento no seguinte valor:
três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e três centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Dados: 2025.02.24 09:16:34 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Dados: 2025.02.25 11:11:28 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1326

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**11.598,80**	**0,29 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	458,78	579,94	11.598,80	0,29 %
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**					**218.440,72**	**5,52 %**
2.4	CPU-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	UND	12,00	11.392,70	14.401,51	172.818,12	4,37 %
2.5	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,58 %
2.6	CPU-6	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,58 %
3			**ESQUADRIAS**					**78.123,61**	**1,97 %**
3.1			**PORTAS**					**56.397,85**	**1,43 %**
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,60	9,40	11,88	399,17	0,01 %
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	1.060,59	1.340,69	53.627,60	1,36 %
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,36	558,25	705,68	2.371,08	0,06 %
3.2			**JANELAS**					**21.725,76**	**0,55 %**
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,80	357,51	451,92	7.592,26	0,19 %
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	16,80	315,16	398,39	6.692,95	0,17 %
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	16,80	350,36	442,89	7.440,55	0,19 %
4			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**54.584,78**	**1,38 %**
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,40	56,07	70,87	595,31	0,02 %
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,64	563,47	712,28	1.168,14	0,03 %
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	3,60	2.344,69	2.963,92	10.670,11	0,27 %
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	66,00	137,46	173,76	11.468,16	0,29 %
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	64,00	170,71	215,79	13.810,56	0,35 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1329

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	500,00	19,76	24,97	12.485,00	0,32 %
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	150,00	23,14	29,25	4.387,50	0,11 %
5			**COBERTURA**					**196.571,65**	**4,97 %**
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	701,16	2,89	3,65	2.559,23	0,06 %
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	701,16	119,80	151,43	106.176,66	2,68 %
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	79,48	24,21	30,60	2.432,09	0,06 %
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	25,61	32,37	1.456,65	0,04 %
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	631,04	78,95	99,80	62.977,79	1,59 %
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	55,64	220,56	278,80	15.512,43	0,39 %
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	53,96	68,21	5.456,80	0,14 %
6			**REVESTIMENTO**					**161.340,76**	**4,08 %**
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168,00	22,49	28,42	4.774,56	0,12 %
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	270,00	13,37	16,90	4.563,00	0,12 %
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	270,00	35,16	44,44	11.998,80	0,30 %
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	168,00	64,91	82,05	13.784,40	0,35 %
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	200,00	499,25	631,10	126.220,00	3,19 %
7			**PISOS**					**2.007.611,75**	**50,74 %**
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8.000,00	22,49	28,42	227.360,00	5,75 %
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	8.000,00	30,48	38,52	308.160,00	7,79 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1328

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.600,00	115,43	145,91	233.456,00	5,90 %
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	8.000,00	92,21	116,56	932.480,00	23,57 %
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	662,19	837,07	104.633,75	2,64 %
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	600,00	265,70	335,87	201.522,00	5,09 %
8			**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**					**50.436,90**	**1,27 %**
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	16,00	41,10	51,95	831,20	0,02 %
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	15,02	18,98	9.490,00	0,24 %
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	42,95	54,29	1.628,70	0,04 %
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.044,62	3.848,70	38.487,00	0,97 %
9			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**47.901,80**	**1,21 %**
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	18,00	61,39	77,60	1.396,80	0,04 %
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	870,65	1.100,58	22.011,60	0,56 %
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	471,74	596,32	11.926,40	0,30 %
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	497,08	628,35	12.567,00	0,32 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**817.568,67**	**20,66 %**
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	46,30	58,52	11.704,00	0,30 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	53,69	67,86	13.572,00	0,34 %
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	35,75	45,19	9.038,00	0,23 %
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	28,55	36,09	7.939,80	0,20 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1329

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	43,53	55,02	12.104,40	0,31 %
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	400,00	27,52	34,78	13.912,00	0,35 %
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	12,54	15,85	95,10	0,00 %
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	342,18	432,54	4.757,94	0,12 %
9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	180,92	228,70	22.870,00	0,58 %
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	5,04	6,37	15.925,00	0,40 %
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	6,96	8,79	13.185,00	0,33 %
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	9,75	12,32	18.480,00	0,47 %
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	6,20	7,83	9.396,00	0,24 %
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	18,57	23,47	35.205,00	0,89 %
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	21,29	26,91	40.365,00	1,02 %
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UND	21,00	97,35	123,06	2.584,26	0,07 %
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	10,86	13,72	740,88	0,02 %
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	12,69	16,04	513,28	0,01 %
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	91,00	115,03	2.300,60	0,06 %
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	253,72	320,72	3.527,92	0,09 %
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	81,64	103,20	15.480,00	0,39 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1330

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	15,00	9.327,09	11.790,37	176.855,55	4,47 %
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	4,00	31.239,08	39.489,32	157.957,28	3,99 %
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	2,00	39.706,15	50.192,54	100.385,08	2,54 %
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	2,00	50.895,73	64.337,29	128.674,58	3,25 %
11			**PAISAGISMO**					**90.859,10**	**2,30 %**
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	100,00	273,08	345,20	34.520,00	0,87 %
2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.000,00	16,26	20,55	20.550,00	0,52 %
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	107,00	135,25	20.287,50	0,51 %
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	80,00	153,29	193,77	15.501,60	0,39 %
12			**PINTURA**					**122.109,02**	**3,09 %**
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.201,60	13,92	17,59	56.316,14	1,42 %
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.201,60	16,26	20,55	65.792,88	1,66 %
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**62.826,16**	**1,59 %**
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	23,00	580,51	733,82	16.877,86	0,43 %
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	372,84	471,30	28.749,30	0,73 %
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	300,00	45,36	57,33	17.199,00	0,43 %
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**36.560,00**	**0,92 %**
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	8.000,00	3,62	4,57	36.560,00	0,92 %

Total sem BDI	**R$ 3.130.200,37**	**73,59%**
Total do BDI	**R$ 826.333,36**	**26,41%**
Total Geral	**R$ 3.956.533,73**	**100,00%**

Importa o orçamento no seguinte valor:
três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e três centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:17:06 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:12:58 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1331

CURVA ABC DE SERVIÇOS - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	8.000,00	116,56	932.480,00	23,57%	23,57%	A
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	8.000,00	38,52	308.160,00	7,79%	31,36%	A
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.600,00	145,91	233.456,00	5,90%	37,26%	A
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8.000,00	28,42	227.360,00	5,75%	43,00%	A
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	600,00	335,87	201.522,00	5,09%	48,10%	A
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	15,00	11.790,37	176.855,55	4,47%	52,57%	A
2.4	CPU-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	UND	12,00	14.401,51	172.818,12	4,37%	56,93%	A
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	4,00	39.489,32	157.957,28	3,99%	60,93%	A
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	2,00	64.337,29	128.674,58	3,25%	64,18%	A
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	200,00	631,10	126.220,00	3,19%	67,37%	A
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	701,16	151,43	106.176,66	2,68%	70,05%	A
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	837,07	104.633,75	2,64%	72,70%	A
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	2,00	50.192,54	100.385,08	2,54%	75,24%	A
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.201,60	20,55	65.792,88	1,66%	76,90%	A
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	631,04	99,80	62.977,79	1,59%	78,49%	A
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.201,60	17,59	56.316,14	1,42%	79,91%	A
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	1.340,69	53.627,60	1,36%	81,27%	B
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	26,91	40.365,00	1,02%	82,29%	B
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.848,70	38.487,00	0,97%	83,26%	B
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	8.000,00	4,57	36.560,00	0,92%	84,19%	B
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	23,47	35.205,00	0,89%	85,08%	B
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	100,00	345,20	34.520,00	0,87%	85,95%	B
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	471,30	28.749,30	0,73%	86,67%	B
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	228,70	22.870,00	0,58%	87,25%	B
2.5	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,58%	87,83%	B
2.6	CPU-6	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,58%	88,41%	B

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

Fls. 1332

CURVA ABC DE SERVIÇOS - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1.100,58	22.011,60	0,56%	88,96%	B
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.000,00	20,55	20.550,00	0,52%	89,48%	B
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	135,25	20.287,50	0,51%	89,99%	B
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	12,32	18.480,00	0,47%	90,46%	C
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	300,00	57,33	17.199,00	0,43%	90,90%	C
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	23,00	733,82	16.877,86	0,43%	91,32%	C
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	6,37	15.925,00	0,40%	91,72%	C
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	55,64	278,80	15.512,43	0,39%	92,12%	C
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	80,00	193,77	15.501,60	0,39%	92,51%	C
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	103,20	15.480,00	0,39%	92,90%	C
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	400,00	34,78	13.912,00	0,35%	93,25%	C
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	64,00	215,79	13.810,56	0,35%	93,60%	C
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	168,00	82,05	13.784,40	0,35%	93,95%	C
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	67,86	13.572,00	0,34%	94,29%	C
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	8,79	13.185,00	0,33%	94,63%	C
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	628,35	12.567,00	0,32%	94,94%	C
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	500,00	24,97	12.485,00	0,32%	95,26%	C
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	55,02	12.104,40	0,31%	95,56%	C
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	270,00	44,44	11.998,80	0,30%	95,87%	C
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	596,32	11.926,40	0,30%	96,17%	C
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	58,52	11.704,00	0,30%	96,46%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	579,94	11.598,80	0,29%	96,76%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1383

CURVA ABC DE SERVIÇOS - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Cl.
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	66,00	173,76	11.468,16	0,29%	97,05%	C
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	3,60	2.963,92	10.670,11	0,27%	97,32%	C
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	18,98	9.490,00	0,24%	97,56%	C
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	7,83	9.396,00	0,24%	97,79%	C
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	45,19	9.038,00	0,23%	98,02%	C
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	36,09	7.939,80	0,20%	98,22%	C
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,80	451,92	7.592,26	0,19%	98,42%	C
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	16,80	442,89	7.440,55	0,19%	98,60%	C
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	16,80	398,39	6.692,95	0,17%	98,77%	C
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	68,21	5.456,80	0,14%	98,91%	C
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168,00	28,42	4.774,56	0,12%	99,03%	C
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	432,54	4.757,94	0,12%	99,15%	C
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	270,00	16,90	4.563,00	0,12%	99,27%	C
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	150,00	29,25	4.387,50	0,11%	99,38%	C
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	320,72	3.527,92	0,09%	99,47%	C
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	21,00	123,06	2.584,26	0,07%	99,53%	C
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	701,16	3,65	2.559,23	0,06%	99,60%	C
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	79,48	30,60	2.432,09	0,06%	99,66%	C
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,36	705,68	2.371,08	0,06%	99,72%	C
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	115,03	2.300,60	0,06%	99,78%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1334

CURVA ABC DE SERVIÇOS - SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	54,29	1.628,70	0,04%	99,82%	C
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	32,37	1.456,65	0,04%	99,85%	C
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	18,00	77,60	1.396,80	0,04%	99,89%	C
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,64	712,28	1.168,14	0,03%	99,92%	C
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	16,00	51,95	831,20	0,02%	99,94%	C
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	13,72	740,88	0,02%	99,96%	C
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,40	70,87	595,31	0,02%	99,97%	C
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	16,04	513,28	0,01%	99,99%	C
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,60	11,88	399,17	0,01%	100,00%	C
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	15,85	95,10	0,00%	100,00%	C

Total sem BDI	**3.130.200,37**
Total do BDI	**826.333,36**
Total Geral	**3.956.533,73**

Importa o orçamento no seguinte valor:
três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e três centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Dados: 2025.02.24 09:17:37 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Dados: 2025.02.25 11:14:28 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - SAÚDE

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	0,29%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 11.598,80		R$ 974,30	R$ 974,30	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 974,30	R$ 974,30
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	100,00%	5,52%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 218.440,72		R$ 18.349,02	R$ 18.349,02	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.130,58	R$ 18.349,02	R$ 18.349,02
3	ESQUADRIAS	100,00%	1,97%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 78.123,61		R$ 6.562,38	R$ 6.562,38	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.484,26	R$ 6.562,38	R$ 6.562,38
4	ALVENARIA E PAINÉIS	100,00%	1,38%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 54.584,78		R$ 4.585,12	R$ 4.585,12	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.530,54	R$ 4.585,12	R$ 4.585,12
5	COBERTURA	100,00%	4,97%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 196.571,65		R$ 16.512,02	R$ 16.512,02	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.315,45	R$ 16.512,02	R$ 16.512,02
6	REVESTIMENTO	100,00%	4,08%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 161.340,76		R$ 13.552,62	R$ 13.552,62	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.391,28	R$ 13.552,62	R$ 13.552,62
7	PISOS	100,00%	50,74%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 2.007.611,75		R$ 168.639,39	R$ 168.639,39	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 166.631,78	R$ 168.639,39	R$ 168.639,39
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00%	1,27%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 50.436,90		R$ 4.236,70	R$ 4.236,70	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.186,26	R$ 4.236,70	R$ 4.236,70
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	1,21%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 47.901,80		R$ 4.023,75	R$ 4.023,75	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 3.975,85	R$ 4.023,75	R$ 4.023,75
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,66%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 817.568,67		R$ 68.675,77	R$ 68.675,77	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 67.858,20	R$ 68.675,77	R$ 68.675,77
11	PAISAGISMO	100,00%	2,30%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 90.859,10		R$ 7.632,16	R$ 7.632,16	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.541,31	R$ 7.632,16	R$ 7.632,16
12	PINTURA	100,00%	3,09%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 122.109,02		R$ 10.257,16	R$ 10.257,16	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.135,05	R$ 10.257,16	R$ 10.257,16
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	1,59%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 62.826,16		R$ 5.277,40	R$ 5.277,40	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.214,57	R$ 5.277,40	R$ 5.277,40
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%	0,92%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 36.560,00		R$ 3.071,04	R$ 3.071,04	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.034,48	R$ 3.071,04	R$ 3.071,04
Porcentagem				**8,40%**	**8,40%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,40%**	**8,40%**
Custo		**R$ 3.956.533,73**	**100,00%**	**R$ 332.348,83**	**R$ 332.348,83**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 328.392,30**	**R$ 332.348,83**	**R$ 332.348,83**
Porcentagem Acumulado				**8,40%**	**16,80%**	**25,10%**	**33,40%**	**41,70%**	**50,00%**	**58,30%**	**66,60%**	**74,90%**	**83,20%**	**91,60%**	**100,00%**
Custo Acumulado				**R$ 332.348,83**	**R$ 664.697,67**	**R$ 993.089,97**	**R$ 1.321.482,27**	**R$ 1.649.874,57**	**R$ 1.978.266,87**	**R$ 2.306.659,17**	**R$ 2.635.051,46**	**R$ 2.963.443,76**	**R$ 3.291.836,06**	**R$ 3.624.184,90**	**R$ 3.956.533,73**

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Dados: 2025.02.24 09:18:02 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Dados: 2025.02.25 11:15:09 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

4

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA RESUMO - ADMINISTRAÇÃO

1336

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 11.598,80	0,39%
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R$ 171.308,44	5,78%
3	ESQUADRIAS	R$ 65.875,61	2,22%
4	ALVENARIA E PAINÉIS	R$ 35.728,64	1,21%
5	COBERTURA	R$ 101.742,55	3,43%
6	REVESTIMENTO	R$ 143.780,38	4,85%
7	PISOS	R$ 1.263.224,75	42,61%
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 50.021,30	1,69%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 47.203,40	1,59%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 785.086,86	26,48%
11	PAISAGISMO	R$ 90.665,33	3,06%
12	PINTURA	R$ 115.976,11	3,91%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 61.776,78	2,08%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 20.565,00	0,69%
	Total sem BDI	**R$ 2.345.373,86**	**73,59 %**
	Total do BDI	**R$ 619.180,09**	**26,41 %**
	Total Geral	**R$ 2.964.553,95**	**100,00 %**

Importa o orçamento no seguinte valor:
dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:18:30 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:15:48 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1332

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**11.598,80**	**0,39 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	458,78	579,94	11.598,80	0,39 %
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**					**171.308,44**	**5,78 %**
2.7	CPU-3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	UND	12,00	8.285,60	10.473,82	125.685,84	4,24 %
2.8	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,77 %
2.9	CPU-7	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,77 %
3			**ESQUADRIAS**					**65.875,61**	**2,22 %**
3.1			**PORTAS**					**55.012,73**	**1,86 %**
	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,80	9,40	11,88	199,58	0,01 %
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	1.060,59	1.340,69	53.627,60	1,81 %
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	558,25	705,68	1.185,54	0,04 %
3.2			**JANELAS**					**10.862,88**	**0,37 %**
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,40	357,51	451,92	3.796,13	0,13 %
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	8,40	315,16	398,39	3.346,48	0,11 %
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,40	350,36	442,89	3.720,28	0,13 %
4			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**35.728,64**	**1,21 %**
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,20	56,07	70,87	297,65	0,01 %
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,82	563,47	712,28	584,07	0,02 %
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,80	2.344,69	2.963,92	5.335,06	0,18 %
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,00	137,46	173,76	5.734,08	0,19 %
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	32,00	170,71	215,79	6.905,28	0,23 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1338

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	500,00	19,76	24,97	12.485,00	0,42 %
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	150,00	23,14	29,25	4.387,50	0,15 %
5			**COBERTURA**					**101.742,55**	**3,43 %**
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	350,58	2,89	3,65	1.279,62	0,04 %
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	350,58	119,80	151,43	53.088,33	1,79 %
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,74	24,21	30,60	1.216,04	0,04 %
	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	25,61	32,37	1.456,65	0,05 %
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	315,52	78,95	99,80	31.488,90	1,06 %
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	27,82	220,56	278,80	7.756,22	0,26 %
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	53,96	68,21	5.456,80	0,18 %
6			**REVESTIMENTO**					**143.780,38**	**4,85 %**
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	84,00	22,49	28,42	2.387,28	0,08 %
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	135,00	13,37	16,90	2.281,50	0,08 %
	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	135,00	35,16	44,44	5.999,40	0,20 %
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	84,00	64,91	82,05	6.892,20	0,23 %
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	200,00	499,25	631,10	126.220,00	4,26 %
7			**PISOS**					**1.263.224,75**	**42,61 %**
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4.500,00	22,49	28,42	127.890,00	4,31 %
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	4.500,00	30,48	38,52	173.340,00	5,85 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1339

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	900,00	115,43	145,91	131.319,00	4,43 %
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	4.500,00	92,21	116,56	524.520,00	17,69 %
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	662,19	837,07	104.633,75	3,53 %
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	600,00	265,70	335,87	201.522,00	6,80 %
8			**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**					**50.021,30**	**1,69 %**
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	8,00	41,10	51,95	415,60	0,01 %
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	15,02	18,98	9.490,00	0,32 %
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	42,95	54,29	1.628,70	0,05 %
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.044,62	3.848,70	38.487,00	1,30 %
9			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**47.203,40**	**1,59 %**
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	9,00	61,39	77,60	698,40	0,02 %
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	870,65	1.100,58	22.011,60	0,74 %
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	471,74	596,32	11.926,40	0,40 %
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	497,08	628,35	12.567,00	0,42 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**785.086,86**	**26,48 %**
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	46,30	58,52	11.704,00	0,39 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	53,69	67,86	13.572,00	0,46 %
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	35,75	45,19	9.038,00	0,30 %
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	28,55	36,09	7.939,80	0,27 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1340

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	43,53	55,02	12.104,40	0,41 %
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	400,00	27,52	34,78	13.912,00	0,47 %
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	12,54	15,85	95,10	0,00 %
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	342,18	432,54	4.757,94	0,16 %
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	180,92	228,70	22.870,00	0,77 %
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	5,04	6,37	12.740,00	0,43 %
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	6,96	8,79	8.790,00	0,30 %
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	9,75	12,32	12.320,00	0,42 %
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	6,20	7,83	7.830,00	0,26 %
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	18,57	23,47	35.205,00	1,19 %
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.500,00	21,29	26,91	40.365,00	1,36 %
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	21,00	97,35	123,06	2.584,26	0,09 %
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	10,86	13,72	740,88	0,02 %
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	12,69	16,04	513,28	0,02 %
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	91,00	115,03	2.300,60	0,08 %
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	253,72	320,72	3.527,92	0,12 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1341

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	81,64	103,20	15.480,00	0,52 %
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	19,00	9.327,09	11.790,37	224.017,03	7,56 %
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	4,00	31.239,08	39.489,32	157.957,28	5,33 %
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	2,00	39.706,15	50.192,54	100.385,08	3,39 %
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	1,00	50.895,73	64.337,29	64.337,29	2,17 %
11			**PAISAGISMO**					**90.665,33**	**3,06 %**
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	100,00	273,08	345,20	34.520,00	1,16 %
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.000,00	16,26	20,55	20.550,00	0,69 %
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	107,00	135,25	20.287,50	0,68 %
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	79,00	153,29	193,77	15.307,83	0,52 %
12			**PINTURA**					**115.976,11**	**3,91 %**
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.040,80	13,92	17,59	53.487,67	1,80 %
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.040,80	16,26	20,55	62.488,44	2,11 %
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**61.776,78**	**2,08 %**
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	24,00	580,51	733,82	17.611,68	0,59 %
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	56,00	372,84	471,30	26.392,80	0,89 %
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	310,00	45,36	57,33	17.772,30	0,60 %
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**20.565,00**	**0,69 %**
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	4.500,00	3,62	4,57	20.565,00	0,69 %

Total sem BDI	**R$ 2.345.373,86**	**73,59%**
Total do BDI	**R$ 619.180,09**	**26,41%**
Total Geral	**R$ 2.964.553,95**	**100,00%**

Importa o orçamento no seguinte valor:
dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:19:03 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:16:32 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1342

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	4500,00	116,56	524.520,00	17,69%	17,69%	A
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	19,00	11.790,37	224.017,03	7,56%	25,25%	A
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	600,00	335,87	201.522,00	6,80%	32,05%	A
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	4500,00	38,52	173.340,00	5,85%	37,89%	A
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AEREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	4,00	39.489,32	157.957,28	5,33%	43,22%	A
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	900,00	145,91	131.319,00	4,43%	47,65%	A
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4500,00	28,42	127.890,00	4,31%	51,97%	A
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	200,00	631,10	126.220,00	4,26%	56,22%	A
2.7	CPU-3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	UND	12,00	10.473,82	125.685,84	4,24%	60,46%	A
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	837,07	104.633,75	3,53%	63,99%	A
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	2,00	50.192,54	100.385,08	3,39%	67,38%	A
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	1,00	64.337,29	64.337,29	2,17%	69,55%	A
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3040,80	20,55	62.488,44	2,11%	71,66%	A
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	1.340,69	53.627,60	1,81%	73,47%	A
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3040,80	17,59	53.487,67	1,80%	75,27%	A
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	350,58	151,43	53.088,33	1,79%	77,06%	A
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1500,00	26,91	40.365,00	1,36%	78,42%	A
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.848,70	38.487,00	1,30%	79,72%	A
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1500,00	23,47	35.205,00	1,19%	80,91%	B
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	100,00	345,20	34.520,00	1,16%	82,07%	B
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	315,52	99,80	31.488,90	1,06%	83,14%	B
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	56,00	471,30	26.392,80	0,89%	84,03%	B
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	228,70	22.870,00	0,77%	84,80%	B
2.8	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,77%	85,57%	B
2.9	CPU-7	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	2.281,13	22.811,30	0,77%	86,34%	B
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1.100,58	22.011,60	0,74%	87,08%	B

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

Fls. 1343

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	4500,00	4,57	20.565,00	0,69%	87,77%	B
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1000,00	20,55	20.550,00	0,69%	88,47%	B
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	135,25	20.287,50	0,68%	89,15%	B
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	310,00	57,33	17.772,30	0,60%	89,75%	B
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	24,00	733,82	17.611,68	0,59%	90,34%	C
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	103,20	15.480,00	0,52%	90,87%	C
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	79,00	193,77	15.307,83	0,52%	91,38%	C
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	400,00	34,78	13.912,00	0,47%	91,85%	C
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	67,86	13.572,00	0,46%	92,31%	C
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000,00	6,37	12.740,00	0,43%	92,74%	C
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	628,35	12.567,00	0,42%	93,16%	C
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	500,00	24,97	12.485,00	0,42%	93,58%	C
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000,00	12,32	12.320,00	0,42%	94,00%	C
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	55,02	12.104,40	0,41%	94,41%	C
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	596,32	11.926,40	0,40%	94,81%	C
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	58,52	11.704,00	0,39%	95,20%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	579,94	11.598,80	0,39%	95,60%	C
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	18,98	9.490,00	0,32%	95,92%	C
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	45,19	9.038,00	0,30%	96,22%	C
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000,00	8,79	8.790,00	0,30%	96,52%	C
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220,00	36,09	7.939,80	0,27%	96,79%	C
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000,00	7,83	7.830,00	0,26%	97,05%	C
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	27,82	278,80	7.756,22	0,26%	97,31%	C
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	32,00	215,79	6.905,28	0,23%	97,54%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1344

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	84,00	82,05	6.892,20	0,23%	97,78%	C
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	135,00	44,44	5.999,40	0,20%	97,98%	C
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,00	173,76	5.734,08	0,19%	98,17%	C
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	68,21	5.456,80	0,18%	98,36%	C
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,80	2.963,92	5.335,06	0,18%	98,54%	C
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	432,54	4.757,94	0,16%	98,70%	C
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	150,00	29,25	4.387,50	0,15%	98,84%	C
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,40	451,92	3.796,13	0,13%	98,97%	C
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,40	442,89	3.720,28	0,13%	99,10%	C
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	320,72	3.527,92	0,12%	99,22%	C
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	8,40	398,39	3.346,48	0,11%	99,33%	C
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UND	21,00	123,06	2.584,26	0,09%	99,42%	C
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	84,00	28,42	2.387,28	0,08%	99,50%	C
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	115,03	2.300,60	0,08%	99,58%	C
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	135,00	16,90	2.281,50	0,08%	99,65%	C
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	54,29	1.628,70	0,05%	99,71%	C
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	32,37	1.456,65	0,05%	99,76%	C
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	350,58	3,65	1.279,62	0,04%	99,80%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1395

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,74	30,60	1.216,04	0,04%	99,84%	C
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	705,68	1.185,54	0,04%	99,88%	C
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	13,72	740,88	0,02%	99,91%	C
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	9,00	77,60	698,40	0,02%	99,93%	C
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,82	712,28	584,07	0,02%	99,95%	C
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	16,04	513,28	0,02%	99,97%	C
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	8,00	51,95	415,60	0,01%	99,98%	C
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,20	70,87	297,65	0,01%	99,99%	C
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,80	11,88	199,58	0,01%	100,00%	C
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	15,85	95,10	0,00%	100,00%	C

Total sem BDI	**2.345.373,86**
Total do BDI	**619.180,09**
Total Geral	**2.964.553,95**

Importa o orçamento no seguinte valor:
dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco cent

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:19:35 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:17:18 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PROPONENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	0,39%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 11.598,80		R$ 974,30	R$ 974,30	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 974,30	R$ 974,30
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	100,00%	5,78%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 171.308,44		R$ 14.389,91	R$ 14.389,91	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.218,60	R$ 14.389,91	R$ 14.389,91
3	ESQUADRIAS	100,00%	2,22%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 65.875,61		R$ 5.533,55	R$ 5.533,55	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.467,68	R$ 5.533,55	R$ 5.533,55
4	ALVENARIA E PAINÉIS	100,00%	1,21%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 35.728,64		R$ 3.001,21	R$ 3.001,21	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 2.965,48	R$ 3.001,21	R$ 3.001,21
5	COBERTURA	100,00%	3,43%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 101.742,55		R$ 8.546,37	R$ 8.546,37	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.444,63	R$ 8.546,37	R$ 8.546,37
6	REVESTIMENTO	100,00%	4,85%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 143.780,38		R$ 12.077,55	R$ 12.077,55	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 11.933,77	R$ 12.077,55	R$ 12.077,55
7	PISOS	100,00%	42,61%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 1.263.224,75		R$ 106.110,88	R$ 106.110,88	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 104.847,65	R$ 106.110,88	R$ 106.110,88
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00%	1,69%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 50.021,30		R$ 4.201,79	R$ 4.201,79	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.201,79	R$ 4.201,79
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	1,59%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 47.203,40		R$ 3.965,09	R$ 3.965,09	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.965,09	R$ 3.965,09
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	26,48%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 785.086,86		R$ 65.947,30	R$ 65.947,30	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.162,21	R$ 65.947,30	R$ 65.947,30
11	PAISAGISMO	100,00%	3,06%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 90.665,33		R$ 7.615,89	R$ 7.615,89	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.525,22	R$ 7.615,89	R$ 7.615,89
12	PINTURA	100,00%	3,91%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 115.976,11		R$ 9.741,99	R$ 9.741,99	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.626,02	R$ 9.741,99	R$ 9.741,99
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	2,08%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 61.776,78		R$ 5.189,25	R$ 5.189,25	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.127,47	R$ 5.189,25	R$ 5.189,25
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%	0,69%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 20.565,00		R$ 1.727,46	R$ 1.727,46	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.706,90	R$ 1.727,46	R$ 1.727,46
Porcentagem				**8,40%**	**8,40%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,40%**	**8,40%**
Custo		**R$ 2.964.553,95**	**100,00%**	**R$ 249.022,53**	**R$ 249.022,53**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 246.057,98**	**R$ 249.022,53**	**R$ 249.022,53**
Porcentagem Acumulado				**8,40%**	**16,80%**	**25,10%**	**33,40%**	**41,70%**	**50,00%**	**58,30%**	**66,60%**	**74,90%**	**83,20%**	**91,60%**	**100,00%**
Custo Acumulado				**R$ 249.022,53**	**R$ 498.045,06**	**R$ 744.103,04**	**R$ 990.161,02**	**R$ 1.236.219,00**	**R$ 1.482.276,98**	**R$ 1.728.334,95**	**R$ 1.974.392,93**	**R$ 2.220.450,91**	**R$ 2.466.508,89**	**R$ 2.715.531,42**	**R$ 2.964.553,95**

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:20:12 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:17:59 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

1346

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA RESUMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

1347

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 11.598,80	0,92%
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R$ 75.172,32	5,97%
3	ESQUADRIAS	R$ 52.368,91	4,16%
4	ALVENARIA E PAINÉIS	R$ 26.989,14	2,14%
5	COBERTURA	R$ 99.696,25	7,92%
6	REVESTIMENTO	R$ 85.858,12	6,82%
7	PISOS	R$ 325.159,85	25,83%
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 50.021,30	3,97%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 47.203,40	3,75%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 316.596,01	25,15%
11	PAISAGISMO	R$ 51.697,90	4,11%
12	PINTURA	R$ 85.464,11	6,79%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 27.210,20	2,16%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 3.656,00	0,29%
	Total sem BDI	R$ 995.788,98	73,59 %
	Total do BDI	R$ 262.903,34	26,41 %
	Total Geral	R$ 1.258.692,32	100,00 %

Importa o orçamento no seguinte valor:
um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:21:14 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:18:34 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1348

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**11.598,80**	**0,92 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	458,78	579,94	11.598,80	0,92 %
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**					**75.172,32**	**5,97 %**
2.10	CPU-4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	UND	12,00	4.142,60	5.236,91	62.842,92	4,99 %
2.11	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	487,68	616,47	6.164,70	0,49 %
2.12	CPU-8	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	487,68	616,47	6.164,70	0,49 %
3			**ESQUADRIAS**					**52.368,91**	**4,16 %**
3.1			**PORTAS**					**41.506,03**	**3,30 %**
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,40	9,40	11,88	99,79	0,01 %
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	1.060,59	1.340,69	40.220,70	3,20 %
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	558,25	705,68	1.185,54	0,09 %
3.2			**JANELAS**					**10.862,88**	**0,86 %**
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,40	357,51	451,92	3.796,13	0,30 %
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	8,40	315,16	398,39	3.346,48	0,27 %
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,40	350,36	442,89	3.720,28	0,30 %
4			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**26.989,14**	**2,14 %**
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,20	56,07	70,87	297,65	0,02 %
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,82	563,47	712,28	584,07	0,05 %
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,80	2.344,69	2.963,92	5.335,06	0,42 %
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,00	137,46	173,76	5.734,08	0,46 %
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	32,00	170,71	215,79	6.905,28	0,55 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1309

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	150,00	19,76	24,97	3.745,50	0,30 %
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	150,00	23,14	29,25	4.387,50	0,35 %
5			**COBERTURA**					**99.696,25**	**7,92 %**
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	350,58	2,89	3,65	1.279,62	0,10 %
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	350,58	119,80	151,43	53.088,33	4,22 %
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,74	24,21	30,60	1.216,04	0,10 %
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	25,61	32,37	1.456,65	0,12 %
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	315,52	78,95	99,80	31.488,90	2,50 %
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	27,82	220,56	278,80	7.756,22	0,62 %
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	53,96	68,21	3.410,50	0,27 %
6			**REVESTIMENTO**					**85.858,12**	**6,82 %**
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	56,00	22,49	28,42	1.591,52	0,13 %
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	270,00	13,37	16,90	4.563,00	0,36 %
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	270,00	35,16	44,44	11.998,80	0,95 %
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	56,00	64,91	82,05	4.594,80	0,37 %
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	100,00	499,25	631,10	63.110,00	5,01 %
7			**PISOS**					**325.159,85**	**25,83 %**
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	800,00	22,49	28,42	22.736,00	1,81 %
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	800,00	30,48	38,52	30.816,00	2,45 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1350

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	160,00	115,43	145,91	23.345,60	1,85 %
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	800,00	92,21	116,56	93.248,00	7,41 %
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	662,19	837,07	104.633,75	8,31 %
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	150,00	265,70	335,87	50.380,50	4,00 %
8			**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**					**50.021,30**	**3,97 %**
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	8,00	41,10	51,95	415,60	0,03 %
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	15,02	18,98	9.490,00	0,75 %
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	42,95	54,29	1.628,70	0,13 %
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.044,62	3.848,70	38.487,00	3,06 %
9			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**47.203,40**	**3,75 %**
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	9,00	61,39	77,60	698,40	0,06 %
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	870,65	1.100,58	22.011,60	1,75 %
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	471,74	596,32	11.926,40	0,95 %
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	497,08	628,35	12.567,00	1,00 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**316.596,01**	**25,15 %**
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	46,30	58,52	5.852,00	0,46 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	53,69	67,86	6.786,00	0,54 %
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	35,75	45,19	4.519,00	0,36 %
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	28,55	36,09	5.413,50	0,43 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1351

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	43,53	55,02	8.253,00	0,66 %
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	27,52	34,78	5.217,00	0,41 %
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	12,54	15,85	158,50	0,01 %
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	342,18	432,54	2.162,70	0,17 %
	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	180,92	228,70	2.287,00	0,18 %
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	5,04	6,37	6.370,00	0,51 %
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	6,96	8,79	4.395,00	0,35 %
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	9,75	12,32	6.160,00	0,49 %
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	6,20	7,83	3.915,00	0,31 %
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	300,00	18,57	23,47	7.041,00	0,56 %
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	200,00	21,29	26,91	5.382,00	0,43 %
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	21,00	97,35	123,06	2.584,26	0,21 %
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	10,86	13,72	740,88	0,06 %
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	12,69	16,04	513,28	0,04 %
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	91,00	115,03	2.300,60	0,18 %
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	253,72	320,72	3.527,92	0,28 %

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

Fls: 1352

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	81,64	103,20	8.256,00	0,66 %
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	6,00	9.327,09	11.790,37	70.742,22	5,62 %
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	1,00	31.239,08	39.489,32	39.489,32	3,14 %
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	1,00	39.706,15	50.192,54	50.192,54	3,99 %
1	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	1,00	50.895,73	64.337,29	64.337,29	5,11 %
11			**PAISAGISMO**					**51.697,90**	**4,11 %**
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	50,00	273,08	345,20	17.260,00	1,37 %
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	500,00	16,26	20,55	10.275,00	0,82 %
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	107,00	135,25	20.287,50	1,61 %
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20,00	153,29	193,77	3.875,40	0,31 %
12			**PINTURA**					**85.464,11**	**6,79 %**
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.240,80	13,92	17,59	39.415,67	3,13 %
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.240,80	16,26	20,55	46.048,44	3,66 %
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**27.210,20**	**2,16 %**
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	10,00	580,51	733,82	7.338,20	0,58 %
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	372,84	471,30	14.139,00	1,12 %
	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	100,00	45,36	57,33	5.733,00	0,46 %
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**3.656,00**	**0,29 %**
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	800,00	3,62	4,57	3.656,00	0,29 %

Total sem BDI	**R$ 995.788,98**	**73,59%**
Total do BDI	**R$ 262.903,34**	**26,41%**
Total Geral	**R$ 1.258.692,32**	**100,00%**

Importa o orçamento no seguinte valor:
um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309 Dados: 2025.02.24 09:21:48 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302 Dados: 2025.02.25 11:19:19 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1353

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	125,00	837,07	104.633,75	8,31%	8,31%	A
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	800,00	116,56	93.248,00	7,41%	15,72%	A
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	6,00	11.790,37	70.742,22	5,62%	21,34%	A
10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	1,00	64.337,29	64.337,29	5,11%	26,45%	A
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	100,00	631,10	63.110,00	5,01%	31,47%	A
2.10	CPU-4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	UND	12,00	5.236,91	62.842,92	4,99%	36,46%	A
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	350,58	151,43	53.088,33	4,22%	40,68%	A
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	150,00	335,87	50.380,50	4,00%	44,68%	A
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	1,00	50.192,54	50.192,54	3,99%	48,67%	A
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2240,80	20,55	46.048,44	3,66%	52,33%	A
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	1.340,69	40.220,70	3,20%	55,52%	A
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	1,00	39.489,32	39.489,32	3,14%	58,66%	A
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2240,80	17,59	39.415,67	3,13%	61,79%	A
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	3.848,70	38.487,00	3,06%	64,85%	A
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	315,52	99,80	31.488,90	2,50%	67,35%	A
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	800,00	38,52	30.816,00	2,45%	69,80%	A
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	160,00	145,91	23.345,60	1,85%	71,65%	A
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	800,00	28,42	22.736,00	1,81%	73,46%	A
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1.100,58	22.011,60	1,75%	75,21%	A
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	135,25	20.287,50	1,61%	76,82%	A
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	50,00	345,20	17.260,00	1,37%	78,19%	A
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	471,30	14.139,00	1,12%	79,31%	A
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	20,00	628,35	12.567,00	1,00%	80,31%	B
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	270,00	44,44	11.998,80	0,95%	81,27%	B

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1354

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	596,32	11.926,40	0,95%	82,21%	B
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	579,94	11.598,80	0,92%	83,13%	B
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	500,00	20,55	10.275,00	0,82%	83,95%	B
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	18,98	9.490,00	0,75%	84,71%	B
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	103,20	8.256,00	0,66%	85,36%	B
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	55,02	8.253,00	0,66%	86,02%	B
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	27,82	278,80	7.756,22	0,62%	86,63%	B
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	10,00	733,82	7.338,20	0,58%	87,22%	B
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	300,00	23,47	7.041,00	0,56%	87,78%	B
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	32,00	215,79	6.905,28	0,55%	88,32%	B
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	67,86	6.786,00	0,54%	88,86%	B
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000,00	6,37	6.370,00	0,51%	89,37%	B
2.11	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	616,47	6.164,70	0,49%	89,86%	B
2.12	CPU-8	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	616,47	6.164,70	0,49%	90,35%	C
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	12,32	6.160,00	0,49%	90,84%	C
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	58,52	5.852,00	0,46%	91,30%	C
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,00	173,76	5.734,08	0,46%	91,76%	C
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	100,00	57,33	5.733,00	0,46%	92,21%	C
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	36,09	5.413,50	0,43%	92,64%	C
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	200,00	26,91	5.382,00	0,43%	93,07%	C
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,80	2.963,92	5.335,06	0,42%	93,50%	C
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	150,00	34,78	5.217,00	0,41%	93,91%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO

BDI=26,41%

ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1355

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	56,00	82,05	4.594,80	0,37%	94,28%	C
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	270,00	16,90	4.563,00	0,36%	94,64%	C
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	45,19	4.519,00	0,36%	95,00%	C
10.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	8,79	4.395,00	0,35%	95,35%	C
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	150,00	29,25	4.387,50	0,35%	95,69%	C
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	7,83	3.915,00	0,31%	96,01%	C
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20,00	193,77	3.875,40	0,31%	96,31%	C
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,40	451,92	3.796,13	0,30%	96,61%	C
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	150,00	24,97	3.745,50	0,30%	96,91%	C
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,40	442,89	3.720,28	0,30%	97,21%	C
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	800,00	4,57	3.656,00	0,29%	97,50%	C
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	320,72	3.527,92	0,28%	97,78%	C
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	68,21	3.410,50	0,27%	98,05%	C
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	8,40	398,39	3.346,48	0,27%	98,32%	C
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	21,00	123,06	2.584,26	0,21%	98,52%	C
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	115,03	2.300,60	0,18%	98,70%	C
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	228,70	2.287,00	0,18%	98,89%	C
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	432,54	2.162,70	0,17%	99,06%	C
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	54,29	1.628,70	0,13%	99,19%	C
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	56,00	28,42	1.591,52	0,13%	99,31%	C
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,00	32,37	1.456,65	0,12%	99,43%	C
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	350,58	3,65	1.279,62	0,10%	99,53%	C
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,74	30,60	1.216,04	0,10%	99,63%	C

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

1356

CURVA ABC DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CL
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	705,68	1.185,54	0,09%	99,72%	C
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00	13,72	740,88	0,06%	99,78%	C
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	9,00	77,60	698,40	0,06%	99,84%	C
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,82	712,28	584,07	0,05%	99,88%	C
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	16,04	513,28	0,04%	99,92%	C
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	8,00	51,95	415,60	0,03%	99,96%	C
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,20	70,87	297,65	0,02%	99,98%	C
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	15,85	158,50	0,01%	99,99%	C
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,40	11,88	99,79	0,01%	100,00%	C

Total sem BDI	**995.788,98**
Total do BDI	**262.903,34**
Total Geral	**1.258.692,32**

Importa o orçamento no seguinte valor:
um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:22:26 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:19:59 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL D[illegible]/ECURU MIRIM/MA
EMPRESA: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ 52.846.248/0001-71
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - 03/2024 - MARANHÃO CPOS - 03/2024 - SÃO PAULO
BDI=26,41%
ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA 74,36% MENSALISTA 39,21%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	0,92%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 11.598,80		R$ 974,30	R$ 974,30	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 962,70	R$ 974,30	R$ 974,30
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	100,00%	5,97%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 75.172,32		R$ 6.314,47	R$ 6.314,47	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.239,30	R$ 6.314,47	R$ 6.314,47
3	ESQUADRIAS	100,00%	4,16%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 52.368,91		R$ 4.398,99	R$ 4.398,99	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.346,62	R$ 4.398,99	R$ 4.398,99
4	ALVENARIA E PAINÉIS	100,00%	2,14%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 26.989,14		R$ 2.267,09	R$ 2.267,09	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.240,10	R$ 2.267,09	R$ 2.267,09
5	COBERTURA	100,00%	7,92%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 99.696,25		R$ 8.374,49	R$ 8.374,49	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.274,79	R$ 8.374,49	R$ 8.374,49
6	REVESTIMENTO	100,00%	6,82%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 85.858,12		R$ 7.212,08	R$ 7.212,08	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.126,22	R$ 7.212,08	R$ 7.212,08
7	PISOS	100,00%	25,83%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 325.159,85		R$ 27.313,43	R$ 27.313,43	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 26.988,27	R$ 27.313,43	R$ 27.313,43
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00%	3,97%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 50.021,30		R$ 4.201,79	R$ 4.201,79	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.151,77	R$ 4.201,79	R$ 4.201,79
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	3,75%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 47.203,40		R$ 3.965,09	R$ 3.965,09	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.917,88	R$ 3.965,09	R$ 3.965,09
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,15%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 316.596,01		R$ 26.594,06	R$ 26.594,06	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.277,47	R$ 26.594,06	R$ 26.594,06
11	PAISAGISMO	100,00%	4,11%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 51.697,90		R$ 4.342,62	R$ 4.342,62	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.290,93	R$ 4.342,62	R$ 4.342,62
12	PINTURA	100,00%	6,79%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 85.464,11		R$ 7.178,99	R$ 7.178,99	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.093,52	R$ 7.178,99	R$ 7.178,99
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	2,16%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 27.210,20		R$ 2.285,66	R$ 2.285,66	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.258,45	R$ 2.285,66	R$ 2.285,66
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%	0,29%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
		R$ 3.656,00		R$ 307,10	R$ 307,10	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 303,45	R$ 307,10	R$ 307,10
Porcentagem				**8,40%**	**8,40%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,30%**	**8,40%**	**8,40%**
Custo		**R$ 1.258.692,32**	**100,00%**	**R$ 105.730,15**	**R$ 105.730,15**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 104.471,46**	**R$ 105.730,15**	**R$ 105.730,15**
Porcentagem Acumulado				**8,40%**	**16,80%**	**25,10%**	**33,40%**	**41,70%**	**50,00%**	**58,30%**	**66,60%**	**74,90%**	**83,20%**	**91,60%**	**100,00%**
Custo Acumulado				**R$ 105.730,15**	**R$ 211.460,31**	**R$ 315.931,77**	**R$ 420.403,23**	**R$ 524.874,70**	**R$ 629.346,16**	**R$ 733.817,62**	**R$ 838.289,08**	**R$ 942.760,55**	**R$ 1.047.232,01**	**R$ 1.152.962,16**	**R$ 1.258.692,32**

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:22:56 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:20:39 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

1358

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	Não incide	Não incide
A2	SESI	Não incide	Não incide
A3	SENAI	Não incide	Não incide
A4	INCRA	Não incide	Não incide
A5	SEBRAE	Não incide	Não incide
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Não incide	Não incide
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	Não incide	Não incide
A	**TOTAL**	**11,00%**	**11,00%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	**TOTAL**	**48,43%**	**18,88%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%
C	**TOTAL**	**9,22%**	**6,96%**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,33%	2,08%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%
D	**TOTAL**	**5,71%**	**2,37%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**74,36%**	**39,21%**

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

1309

BDI

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
-	

OBJETO

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,31%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 1,52%, e PIS 0,33%)	CP	1,85%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI com desoneraçã (Fórmula Acórdão TCU	BDI PAD	20,46%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	**BDI DES**	**26,41%**				

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 09:23:55 -03'00'

HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.02.25 11:21:22 -03'00'

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ nº 05.648.696/0001-80

1360

OFÍCIO Nº 15/2025.

Itapecuru Mirim/MA, 10 de março de 2025.

Ao Senhor
Iury Gustavo Mendonça de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte.

Assunto: Solicitação de Parecer Técnico referente a proposta de preço melhor classificada para o processo licitatório de Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o Processo Administrativo n° **2025.01.14.0022** em andamento, Concorrência Eletrônica n° 002/2025, com sessão aberta em 27/08/2025, conforme objeto acima referido, envio Proposta de Preços da empresa **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ N° **CNPJ Nº 52.846.248/0001-71**, para análise e Parecer Técnico.

Solicitamos que seja enviado Parecer Técnico conforme documentos enviados por meio digital, em tempo hábil, visando a celeridade para encerramento do processo.

Atenciosamente,

JAINNE LOPES MAGALHÃES
Agente de Contratação

ITAPECURU MIRIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

FLS 1361

PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA

Att.:
Senhora Agente de Contratação
Jaime Lopes Magalhães

Assunto: Emissão de Parecer Tecnico referente a Proposta de Preços.

Prezada Senhora,

Venho diante de Vossa Senhoria, apresentar Parecer Técnico referente a proposta de preços da empresa licitante ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 52.846.248/0001-71, condizente a Concorrência Eletrônica Nº 002/2025, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Iniciamos analisando as Planilhas que compõe a Proposta de Preços da licitante ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em comparação ao Projeto Basico de Engenharia, anexo parte do Instrumento Convocatório.

Observamos que a empresa apresentou a proposta de preços em consonância com as exigências do edital, respeitando os valores e percentuais máximos dispostos na Planilha Orçamentária, Encargos Sociais e Bonificações de Despesas Indireta – BDI.

A empresa apresentou Proposta de Preços com valor global inferior ao estimado na planilha orçamentária do poder público, contendo apenas duas casas decimais após a virgula, o valor global apresentado pela licitante encontra-se correto. Desta forma cumprindo com as exigências do edital.

A empresa apresentou Composição de Custo Unitário de acordo com sua Proposta de Preços, estando todos os serviços e valores contidos na proposta devidamente apresentados com suas devidas composições. Desta forma cumprindo com as exigências do edital.

Diante da análise realizada por este Setor de Engenharia a Proposta de Preços apresentada pela licitante ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, informamos a Vossa Senhoria, que a empresa cumpriu na integra as exigências do Edital da Concorrência Eletrônica Nº 002/2025. Desta forma opinamos pela Classificação da Proposta de Preço.

Ivanovick Nascimento

Eng. Civil IVANOVICK DE O. NASCIMENTO
CREA Nº 11298D-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1362

RELATÓRIOS DO SISTEMA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202501140022/2025

1363

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2025

A(O) Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, CNPJ: 05.648.696/0001-80, neste ato representado pela(o) Autoridade Competente, Sr(a). Allyson Ferreira Pereira, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade concorrência, Nº 002/2025, Processo Administrativo nº 202501140022/2025, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Itapecuru Mirim.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 2500
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.
Data de Publicação: 12/02/2025 18:04:57
Data da disputa/Fim do envio de propostas: 27/02/2025 10:00:00
Critério de julgamento: Menor Preço
Modo de disputa: Aberto
Valor total do processo: R$ 18.273.654,61

Consulte o processo em: https://app2-compras.licitaitapecurumirimma.com.br/pesquisa/2500

Allyson Ferreira Pereira - Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, 10 de Março de 2025.

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **002/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **202501140022/2025**

1364

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **10:00** do dia **27/02/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **10/02/2025**
Limite de impugnação: **24/02/2025**
Final da Proposta/Início da Sessão: **27/02/2025 às 10:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: CLODOALDO CORREA **Esclarecimento:** Boa tarde, prezada agente de contratação, irá abrir a intenção de recurso ainda hoje ? haverá algum ato ainda hoje? ou irá suspender a sessão ?	**Nome:** **Resposta:**

Lote 1
Lote 01

Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	**CNPJ/CPF** 52.846.248/0001-71
Data/hora de envio 27/02/2025 09:17:39	**Avaliação da proposta:** Classificado.

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.081.440,68

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	*Negociação*	***ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 52.846.248/0001-71***	***18.081.440,68***	***07/03/2025 16:35:20***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	27/02/2025 10:03:30
Agente de Contratação	Bom dia	27/02/2025 10:04:05
Agente de Contratação	Iniciando a sessão pública	27/02/2025 10:04:15
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	27/02/2025 10:06:24
Agente de Contratação	Senhores, a sessão será suspensa para análise da documentação. Retomaremos às 15h.	27/02/2025 10:58:17
Agente de Contratação	boa tarde	27/02/2025 15:10:31
Agente de Contratação	retomando a sessão	27/02/2025 15:10:36
Agente de Contratação	Srs., estamos analisando os documentos apresentados. Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã as 11h.	27/02/2025 16:17:24
Agente de Contratação	Boa tarde srs., tivemos um problema de conexão e não conseguimos entrar na sessão na hora indicada, desta forma retomamos as 15h, para continuidade do certame.	28/02/2025 13:51:23
Agente de Contratação	Boa tarde, retomando a sessão	28/02/2025 15:08:29
Agente de Contratação	Srs., iremos suspender a sessão e retomamos na quinta, dia 06/03 as 10h.	28/02/2025 15:36:21
Agente de Contratação	Bom dia Srs, retomando a sessão.	06/03/2025 10:02:26
Agente de Contratação	Senhores, suspenderemos a sessão e a retomaremos às 16h	06/03/2025 11:46:47
Agente de Contratação	Boa tarde Senhores, retomando a sessão.	06/03/2025 16:02:57
Agente de Contratação	Srs., seguimos analisando os documentos apresentados	06/03/2025 17:06:51
Agente de Contratação	Senhores, suspenderemos a sessão e voltaremos amanhã às 10h.	06/03/2025 17:40:20
Agente de Contratação	Bom dia Srs, retomando a sessão.	07/03/2025 10:00:38
Agente de Contratação	Senhores, suspenderemos a sessão e a retomaremos às 15h	07/03/2025 12:04:21
Agente de Contratação	Boa tarde Senhores, retomando a sessão.	07/03/2025 15:00:33
Sistema	O fornecedor **CONAAT - EMPREENDIMENTOS LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou a CNDA estadual, Regularidade com o FGTS e apresentou índices não registrados)	07/03/2025 16:20:31
Sistema	O fornecedor **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentos de habilitação)	07/03/2025 16:21:40
Sistema	O fornecedor **ALBATROZ CONSTRUCOES LTA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Divergência nos dados do balanço patrimonial com o executado de fato.)	07/03/2025 16:22:21
Sistema	O fornecedor **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** foi habilitado no processo.	07/03/2025 16:22:40
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	07/03/2025 16:23:29

Agente de Contratação	Encerrada a fase de habilitação, passaremos para a fase de disputa	07/03/2025 16:24:12
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	07/03/2025 16:25:05
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 16:26:39
Agente de Contratação	Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,, existe a possibiliidade de melhorarem os valores propostos?	07/03/2025 16:36:07
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, ja entrei com o valor minimo possivel. sem comdições de ofertar o lance	07/03/2025 16:37:10
Agente de Contratação	ok	07/03/2025 16:37:18
Sistema	O valor de referência do **lote 01** foi divulgado R$ 18.273.654,61.	07/03/2025 16:37:31
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 16:37:42
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	07/03/2025 16:38:05
Agente de Contratação	Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. Solicitamos o envio da proposta atualizada conforme valor proposto	07/03/2025 16:40:04
Agente de Contratação	o prazo para envio é de até 24h. encerrando dia 10/03 as 16h45	07/03/2025 16:43:30
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 17:04:09
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 17:13:16
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, não sera necessario o prazo de 24 horas, pois enviarei ainda hoje a Proposta Readequada.	07/03/2025 17:21:26
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 17:28:43
Agente de Contratação	Srs., suspenderemos a sessão e retornamos as 9h do dia 10/03	07/03/2025 17:53:41
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 01** no **Lote 1**.	07/03/2025 17:57:15
Agente de Contratação	Bom dia Srs, retomando a sessão.	10/03/2025 09:03:27
Agente de Contratação	estamos analisando a documentação enviada	10/03/2025 09:12:34
Agente de Contratação	A proposta apresentada está sendo analisada pelo setor de engenharia e logo traremos o resultado	10/03/2025 11:09:35
Sistema	O fornecedor **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	10/03/2025 11:51:24
Agente de Contratação	Conforme parecer anexado, declaramos a participante melhor classificada, habilitada e classificada para o certame.	10/03/2025 11:52:23
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 10/03/2025 11:53:00, Prazo final: 10/03/2025 12:03:00).*	10/03/2025 11:52:36
Agente de Contratação	Haja vista a não interposição de intenção de recurso, declaramos a presente sessão finalizada.	10/03/2025 12:05:03
Sistema	A sessão pública foi **Encerrada**.	10/03/2025 12:05:53

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	52.846.248/0001-71	18.081.440,68

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
27/02/2025 10:18:24	**Atualizações do processo após publicação:** **Há inversão de fases?** (~~Não~~ >> Sim)

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 10 de Março de 2025.

JAINNE LOPES MAGALHÃES - Agente de Contratação

Iane Maria Pinheiro Ribeiro - Equipe de Apoio

Linda Melo França Fonteles - Equipe de Apoio

Rodrigo de Almeida Abreu - Equipe de Apoio

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. **002/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **202501140022/2025**

1368

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote 01

Fornecedor: CONAAT - EMPREENDIMENTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 07.118.909/0001-98
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 26/02/2025 16:15:22	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Não apresentou a CNDA estadual, Regularidade com o FGTS e apresentou índices não registrados)

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	15.000.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 15.061.584/0001-82
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 27/02/2025 09:31:26	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Não apresentou documentos de habilitação)

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.000.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: ALBATROZ CONSTRUCOES LTA	**CNPJ/CPF:** 10.948.612/0001-64
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 27/02/2025 09:40:02	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Divergência nos dados do balanço patrimonial com o executado de fato.)

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	15.200.876,56
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	**CNPJ/CPF:** 52.846.248/0001-71
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 27/02/2025 09:17:39	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.081.440,68
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 10 de Março de 2025.

JAINNE LOPES MAGALHÃES - Agente de Contratação

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. **002/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **202501140022/2025**

1370

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **27/02/2025 às 10:00**

Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	**CPF/CNPJ:** 52.846.248/0001-71
E-mail:	**Telefone:**

Lote 1
Lote 01

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.081.440,68	18.081.440,68

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Total de ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, **18.081.440,68**

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 10 de Março de 2025.

JAINNE LOPES MAGALHÃES - Agente de Contratação

Iane Maria Pinheiro Ribeiro - Equipe de Apoio

Linda Melo França Fonteles - Equipe de Apoio

1371

Proposta Readequada

1372

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Concorrência
Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim	202501140022/2025	002/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
52.846.248/0001-71	ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,

CEP	Endereço
65430-000	Rodovia MA 020, nº SN, KM 03, Loteamento Aliança, Vargem Grande - MA, 020

Bairro	Cidade / UF
LOTEAMENTO ALIANCA	Vargem Grande / MA

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA		ativaempreendimentos.ma@gmail.com	(98) 99181-9943

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	27/02/2025 09:17:39

Documentos

Link
CPU_COMPLETA_-_ATIVA_EMPREENDIMENTOS_-_MANUTENCAO_PREDIAL_-_ITAPECURU-MA_23.02.2025
CARTA_PROPOSTA
01-_CONSULTA_CONSOLIDADA
01.2-_CERT_DE_IMPROBIDADE_PJ
01.2.1-_Certidao_negativa_84_
01.2.2-_Certidao_negativa_85_
01.3-_CERT_DE_IMPROBIDADE_PF
01.4-_CEIS_PJ
01.4-_CEIS
01.5-_CERT_DE_INDONEIDADE_PJ
01.6-_INDONEIDADE_PF
02-_CONTRATO_SOCIAL_DE_CONSTITUICAO_ATIVA_EMP
02.1-_CONTRATO_SOCIAL_-_PRIMEIRA_ALTERACAO_AUTENTICADA_ATIVA_EMP
02.2-CONTRATO_SOCIAL_-_SEGUNDA_ALTERACAO_AUTENTICADA_ATIVA_EMP
02.3_RG_Jonathas
03._CNPJ
03.1_QSA
04._CERTIDAO_FEDERAL_PGFN_ATIVA_VENC_18_06_2025
05._FGTS_19-03
05.1_Historico_do_Empregador
06._CND_TRABALHISTA
07._INSCRICAO_ESTADUAL_128308516
07.1_SINTEGRA
07.2_FICHA_CADASTRAL_ESTADUAL

08._CND_ESTADUAL_ATIVA_VENC_20_03_2025

08.1_CNDA_ESTADUAL_ATIVA_VENC_20_03_2025

09._CND_MUNICIPAL_ATIVA_VENC_20_03_2025

09.1_CNDA_MUNICIPAL_ATIVA_VENC_20_03_2025

09.2_ALVARA_2025_ATIVA_EMP

10._Falencia_e_Concordata_Sede

10.1_Falencia_e_concordata_Estadual

11._Balanco_de_abertura_2023_Completo

11.1_Balanco_Patrimonial_2024_Completo

11.2_CRC_Contador_Ativa_Emp_-_Cleidy_Rodrigues

11.3_CRC_Contadora

12._CERTIDAO_CREA_PJ_ATIVA_EMPREENDIMENTOS_VENC_31_03_2025

12.1_CREA_Heytor_ENGENHEIRO_Civil_31-03

12.1.1_CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICOS_Engenheiro

12.2_CREA_PAULO_ELETRICISTA_31-03

12.2.2_CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICOS_ENG_ELET_-_PAULO

16.2-_certidao_908099

16.3-_certidao_829633

16.4-_certidao_895654

16.5-_certidao_853424

16.6-_certidao_886439

16.7-_certidao_888787

16.8-_certidao_907812

17.1-_CAT_PAULO_RICARDO

17.2-_CAT_PAULO

17.3-_CAT_PAULO

17.4-_CAT_PAULO

17.5-_CAT_PAULO

13-_Certidao_de_Regularidade_da_Susep

13.1-_ITAPECURU_MIRIM

Proposta_de_precos

Proposta_de_precos_2

1393

Lotes e Itens

Lote 1 - Lote 01

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	18.273.654,61	R$ 18.081.440,68
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
Valor Total			R$ 18,081,440.68

Valor Total do Fornecedor (R$ 18,081,440.68)

Declarações

- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Fls. 1374

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;

Itapecuru Mirim - MA - MA - MA / MA

Impressão: 10/03/2025 15:32:57

_____

Ciente

1375

Ao senhor,
Allyson Ferreira Pereira
Secretário Municipal de Administração e Receita

RELATÓRIO CONCLUSIVO

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Nº 1035/2025, exarada pelo Gabinete do Prefeito, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo N° 2025.01.14.0022, que deu origem a licitação na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 002/2025, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA, e, considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, ADJUDICA o objeto supra à empresa:

1. ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 52.846.248/0001-71, habilitada para o item 01, no valor global de R$ 18.081.440,68 (dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha abaixo:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**46.395,20**	**0,26 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	80,00	458,78	579,94	46.395,20	0,26 %
2			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**					**1.015.823,48**	**5,62 %**
2.1	CPU-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	12,00	31.071,00	39.276,85	471.322,20	2,61 %
2.2	CPU-5	Próprio	MOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.147,69	3.978,99	39.789,90	0,22 %
2.3	CPU-5	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO (PRÉDIOS SEC. DE EDUCAÇÃO)	UND	10,00	3.147,69	3.978,99	39.789,90	0,22 %
2.4	CPU-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE)	UND	12,00	11.392,70	14.401,51	172.818,12	0,96 %
2.5	CPU-6	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.6	CPU-6	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE SAÚDE	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.7	CPU-3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)	UND	12,00	8.285,60	10.473,82	125.685,84	0,70 %
2.8	CPU-7	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.9	CPU-7	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	1.804,55	2.281,13	22.811,30	0,13 %
2.10	CPU-4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA)	UND	12,00	4.142,80	5.236,91	62.842,92	0,35 %
2.11	CPU-8	Próprio	MOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	487,68	616,47	6.164,70	0,03 %
2.12	CPU-8	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO - PRÉDIOS SEC. DE ASSISTÊNCIA	UND	10,00	487,68	616,47	6.164,70	0,03 %
3			**ESQUADRIAS**					**440.669,17**	**2,44 %**
3.1			**PORTAS**					**299.451,75**	**1,66 %**
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	210,00	9,40	11,88	2.494,80	0,01 %
3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	UN	210,00	1.060,59	1.340,69	281.544,90	1,56 %

1396

			EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
3.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	21,84	558,25	705,68	15.412,05	0,09 %
3.2			**JANELAS**					**141.217,42**	**0,78 %**
3.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	109,20	357,51	451,92	49.349,66	0,27 %
3.2.2	CPU-9	Próprio	GRADE EM METALON	m²	109,20	315,16	398,39	43.504,18	0,24 %
3.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	109,20	350,36	442,89	48.363,58	0,27 %
4			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**377.316,10**	**2,09 %**
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,60	56,07	70,87	3.869,50	0,02 %
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,66	563,47	712,28	7.592,90	0,04 %
4.3	CPU-10	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	23,40	2.344,69	2.963,92	69.355,72	0,38 %
4.4	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	429,00	137,46	173,76	74.543,04	0,41 %
4.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	416,00	170,71	215,79	89.768,64	0,50 %
4.6	CPU-11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	2906,48	19,76	24,97	72.574,80	0,40 %
4.7	CPU-12	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 8MM	M	2038,00	23,14	29,25	59.611,50	0,33 %
5			**COBERTURA**					**1.258.382,24**	**6,96 %**
5.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4557,54	2,89	3,65	16.635,02	0,09 %
5.2	CPU-13	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	m²	4557,54	119,80	151,43	690.148,28	3,82 %
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	516,62	24,21	30,60	15.808,57	0,09 %
5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	180,00	25,61	32,37	5.826,60	0,03 %
5.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4101,78	78,95	99,80	409.357,64	2,26 %
5.6	CPU-14	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE	m²	361,64	220,56	278,80	100.825,23	0,56 %
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	290,00	53,96	68,21	19.780,90	0,11 %
6			**REVESTIMENTO**					**675.242,68**	**3,73 %**
6.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1064,00	22,49	28,42	30.238,88	0,17 %
6.2	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	m²	1890,00	13,37	16,90	31.941,00	0,18 %

			INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022						
6.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1890,00	35,16	44,44	83.991,60	0,46 %
6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1064,00	64,91	82,05	87.301,20	0,48 %
6.5	CPU-15	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	700,00	499,25	631,10	441.770,00	2,44 %
7			**PISOS**					**8.128.620,12**	**44,96 %**
7.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33172,24	22,49	28,42	942.755,06	5,21 %
7.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	33172,24	30,48	38,52	1.277.794,68	7,07 %
7.3	CPU-16	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	6634,45	115,43	145,91	968.032,59	5,35 %
7.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	33172,24	92,21	116,56	3.866.556,29	21,38 %
7.5	CPU-17	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	500,00	662,19	837,07	418.535,00	2,31 %
7.6	CPU-18	Próprio	PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM	m²	1950,00	265,70	335,87	654.946,50	3,62 %
8			**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**					**203.825,60**	**1,13 %**
8.1	CPU-19	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	104,00	41,10	51,95	5.402,80	0,03 %
8.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2000,00	15,02	18,98	37.960,00	0,21 %
8.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	42,95	54,29	6.514,80	0,04 %
8.4	CPU-20	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	3.044,62	3.848,70	153.948,00	0,85 %
9			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**195.099,20**	**1,08 %**
9.1	CPU-21	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	117,00	61,39	77,60	9.079,20	0,05 %
9.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	870,65	1.100,58	88.046,40	0,49 %
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	471,74	596,32	47.705,60	0,26 %
9.4	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	80,00	497,08	628,35	50.268,00	0,28 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**3.731.416,79**	**20,64 %**
10.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	46,30	58,52	40.964,00	0,23 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	53,69	67,86	47.502,00	0,26 %

1378

10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	700,00	35,75	45,19	31.633,00	0,17 %
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	810,00	28,55	36,09	29.232,90	0,16 %
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	810,00	43,53	55,02	44.566,20	0,25 %
10.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1350,00	27,52	34,78	46.953,00	0,26 %
10.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	28,00	12,54	15,85	443,80	0,00 %
10.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00	342,18	432,54	16.436,52	0,09 %
10.9	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	310,00	180,92	228,70	70.897,00	0,39 %
10.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9999,83	5,04	6,37	63.698,91	0,35 %
10.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5000,00	6,96	8,79	43.950,00	0,24 %
10.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5000,00	9,75	12,32	61.600,00	0,34 %
10.13	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3900,00	6,20	7,83	30.537,00	0,17 %
10.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4800,00	18,57	23,47	112.656,00	0,62 %
10.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4700,00	21,29	26,91	126.477,00	0,70 %
10.16	CPU-22	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	84,00	97,35	123,06	10.337,04	0,06 %
10.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	216,00	10,86	13,72	2.963,52	0,02 %
10.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	128,00	12,69	16,04	2.053,12	0,01 %
10.19	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00	91,00	115,03	9.202,40	0,05 %
10.20	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	44,00	253,72	320,72	14.111,68	0,08 %
10.21	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	530,00	81,64	103,20	54.696,00	0,30 %
10.22	CPU-23	Próprio	POSTE AÇO GALV.CÔNICO ORNAMENTAL,MODELO REF.PORTOFINO, H TOTAL=12M, BASE FLANGEADA,C/SUPORTE DUPLO CURVADO EM FORMA DE SEXTANTE DE 2,50M, C/SUPORTE P/2 LUMINARIAS, E LUMINÁRIAS LED DE 50 A 60 W	UND	70,00	9.327,09	11.790,37	825.325,90	4,56 %
10.23	CPU-24	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	15,00	31.239,08	39.489,32	592.339,80	3,28 %
10.24	CPU-25	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300	UND	11,00	39.706,15	50.192,54	552.117,94	3,05 %

Nº 1329

10.25	CPU-26	Próprio	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	14,00	50.895,73	64.337,29	900.722,06	4,98 %
11			**PAISAGISMO**					**320.206,03**	**1,77 %**
11.1	CPU-27	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	350,00	273,08	345,20	120.820,00	0,67 %
11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3500,00	16,26	20,55	71.925,00	0,40 %
11.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	600,00	107,00	135,25	81.150,00	0,45 %
11.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	239,00	153,29	193,77	46.311,03	0,26 %
12			**PINTURA**					**994.965,80**	**5,50 %**
12.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	26087,20	13,92	17,59	458.873,84	2,54 %
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	26087,20	16,26	20,55	536.091,96	2,96 %
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**541.881,14**	**3,00 %**
13.1	CPU-28	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA	UND	20,00	12.129,19	15.332,50	306.650,00	1,70 %
13.2	CPU-29	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UND	117,00	580,51	733,82	85.856,94	0,47 %
13.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,00	372,84	471,30	88.604,40	0,49 %
13.4	CPU-30	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UND	1060,00	45,36	57,33	60.769,80	0,34 %
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**151.597,13**	**0,84 %**
14.1	CPU-31	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	33172,24	3,62	4,57	151.597,13	0,84 %

Total sem BDI	R$ 14.305.067,15	73,59%
Total do BDI	R$ 3.776.373,53	26,41%
Total Geral	R$ 18.081.440,68	100,00 %

Importa o orçamento no seguinte valor:
dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos

Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Itapecuru Mirim/MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua a Lei Nº 14.133/2021.

Itapecuru Mirim/MA, 10 de março de 2025.

Jainne Lopes Magalhães

JAINNE LOPES MAGALHÃES
Agente de Contratação

Fls. 1380

RECURSO E
DECISÃO DO RECURSO

TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Fls. 1381

Ilm.ª Sr.ª Jainne Lopes Magalhães
Agente de Contratação Oficial da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim - MA.

RECURSO ADMINISTRATIVO

REF.: CONCORRÊNCIA SRP N.º 002/2025

OBJETO: "Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA."

TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **15.061.584/0001-82**, com sede na **AVENIDA CEL. COLARES MOREIRA, N.º 3, SALA 130, RENASCENÇA, 65.075-441, SÃO LUÍS - MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 033491894-4 SSP/MA e do CPF n° 650.447.893-72, vem, com fundamento nos Arts. 5º[1], XXXIV[2] e LV, Art. 37[3] XXI[4], ambos da Constituição Federal, combinados com as determinações contidas nos Artigos 165 a 168 da Lei Federal nº 14.133/21, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, perante V. Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a resolução proferida por esta Comissão de Licitação, que HABILITOU a empresa **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ n.º 52.846.248/0001-71 neste referido certame.

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXJAN PEREIRA LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

---

[1] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[2] XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

[3] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[4] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

1382

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente Recurso Administrativo é plenamente TEMPESTIVO, uma vez que o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação da licitante participante mais bem classificada no certame supracitado se deu no dia 10 de março do ano corrente. Sendo o prazo legal para a apresentação deste de 3 (três) dias úteis, a partir da lavratura da Ata de Reunião e intimação dos participantes segundo expressa o Art. 165 da Lei Federal 14.133/21 e Item 11.2. do Edital CONCORRÊNCIA SRP N.º 002/2025. Desta forma, a TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresenta sua demanda recursal para que esta Comissão de Licitação a conheça e julgue-a.

> **Art. 165.** Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
> I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
> a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
> b) julgamento das propostas;
> c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
> d) anulação ou revogação da licitação;
> e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
> II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
> § 1° Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições
> I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;
> II - a apreciação dar-se-á em fase única.
> § 2° O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
> § 3° O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

ALEXJAN PEREIRA LIMA

SERPRO

CNPJ: 15.061.584/0001-82
Cep 65.075 - 441
Av. Cel Colares Moreira, Ed. Business Center, nº 3, Sala 130

CONTATO: (98) 98862-2243
(98) 3197-2260
Tempstarconstrucoes@hotmail.com
Renascença/São Luis - MA

1383

§ 4° O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
§ 5° Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Segundo o Artigo 168 da Lei Federal nº 14.133/21 o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

ALEXJAN PEREIRA LIMA
SERPRO

II - DOS FATOS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2025, às 10h00, reuniram-se a Agente de Contratação Oficial da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim - MA e Equipe de Apoio no Portal de Compras LICITA ITAPECURU-MIRIM (www.licitaitapecurumirimma.com.br) para o início da sessão de licitação CONCORRÊNCIA Nº 002/2025, tendo como objeto o "Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA."

Ato contínuo, após a apreciação da Documentação de Habilitação das licitantes participante, a empresa **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** foi considerada a única habilitada no referido processo licitatório.

Fls: 1384

III - DAS ALEGAÇÕES

A empresa ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA alterou o seu Capital Social para ***R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais)***, constante da Segunda Alteração e Consolidação do seu atual Contrato Social apresentado. Vejamos:



Página 1 de 5

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA PARA SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, **JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA**, Brasileiro , Solteiro, Empresário, nascido(a) em 07/05/1984, n° do CPF: 027.126.593-09, residente e domiciliado na cidade de Vargem Grande - MA, na Rua Cesar Viana, nº 86, centro, CEP: 65430-000, titular da Empresa **de Sociedade Empresaria Limitada ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rodovia MA 020, nº SN, KM 03, Loteamento Aliança, Vargem Grande - MA, CEP: 65430000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: 21201450761**, devidamente inscrita no **CNPJ sob n.º 52.846.248/0001-71**. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O acervo desta Empresa é no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente no país, que fica elevado a partir desta data para 2.500.000,00 (dois milhão quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões quinhentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), sendo o aumento de 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), integralizado neste ato neste ato em moeda corrente do país.

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	TOTAL%
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA	2.500.000	2.500.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA O titular **JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas não alteradas neste instrumento continuam em pleno vigor.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 52.846.248/0001-71 NIRE: 21201450761

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA, Brasileiro , Solteiro, Empresário, nascido(a) em 07/05/1984, n° do CPF: 027.126.593-09, residente e domiciliado na cidade de Vargem Grande - MA, na Rua Cesar Viana, nº 86, centro, CEP: 65430-000, titular da Empresa **de Sociedade Empresaria Limitada ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rodovia MA 020, nº SN, KM 03, Loteamento Aliança, Vargem Grande - MA, CEP: 65430000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: 21201450761**, devidamente inscrita no **CNPJ sob n.º 52.846.248/0001-71;**

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXJAN PEREIRA LIMA
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em: https://verifgov.serpro.gov.br/assinatura-digital/
SERPRO

Porém, em sua Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA-MA apresentada, o registro do Capital Social da empresa é de ***R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)***. Desta forma, houve alteração posterior de

FLS. 1385

um elemento cadastral contido na referida certidão e que não foi registrado na mesma, deixando-a inválida conforme preceitua o Art. 2º, §1º, alínea "c" da Resolução n.º 266 CONFEA.

> c) as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais **perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos** e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. **(Grifo nosso)**



Página 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 916647/2024
Emissão: 31/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: wbcAc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(eis) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita às atribuições(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 52.648.248/0001-71
Registro: 3005501063
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 1.000.000,00
Data do Capital: 16/10/2024
Fase: 4

Objetivo Social: 43.13-4-05 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.29-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 43.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE AÇUDES) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.29-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.29-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÕES DE FORNOS INDUSTRIAIS) 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS) 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4930-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 3514-0-00 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA4742-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSAVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RODOVIA MA 020, SN , KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE, MA, 65400000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 18/01/2024
Data Final: Indeterm
Registro Regional: 000055012eDDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXJAN PEREIRA LIMA
SERPRO

1386

Conforme citado acima, a certidão dos Conselhos Regionais somente pode ser utilizada ser for válida. No presente caso a certidão foi apresentada inválida, sendo, portanto, nula de pleno direito, não podendo ser utilizada como comprovação de regularidade junto ao CREA, nos termos do Art. 2, §1º, alínea "c" da Resolução nº 266/79, do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).

Vejamos algumas jurisprudências proferidas pelas cortes judiciais brasileiras que respaldam o nosso entendimento:

> ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. LEI Nº. 8.666/93. FASE DE HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CERTIDÃO DE REGISTRO NO CREA. DADO CADASTRAL DESATUALIZADO. INABILITAÇÃO NO CERTAME. (...) **4. A Certidão juntada pela empresa agravante no momento da habilitação encontrava-se com os dados cadastrais desatualizados, tendo em vista que a atualização do capital social ocorreu, segundo a própria empresa impetrante, em 2011, enquanto a certidão foi emitida em 15 de agosto de 2012. Tal fato torna inválida a certidão acarretando o descumprimento da qualificação técnica prevista no edital. 5. Ressalte-se que cabe às empresas participantes apresentar no momento previsto no edital da licitação os documentos devidamente atualizados, para comprovar as condições que lhe são exigidas, tendo agido de forma correta a Comissão Especial de Licitação ao considerar inabilitada a empresa ora agravante. 6. Agravo de instrumento improvido. (TRF-5 - AG: 63654020134050000, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/08/2013) (Grifo Nosso)**

> MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA CONCORRENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO SOCIAL. CERTIDÃO DO CREA. DADOS CADASTRAIS. FALTA DE ATUALIZAÇÃO. INVALIDADE DA CERTIDÃO. INABILITAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. **PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM QUE A EMPRESA. APELANTE ALTEROU O SEU ENDEREÇO SOCIAL SEM, NO ENTANTO, COMUNICAR AO CREA A MUDANÇA. O EDITAL DE LICITAÇÃO EXIGIA CERTIDÃO ATUALIZADA DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL, SENDO, PORTANTO, REGULAR A INABILITAÇÃO OPERADA COM BASE EM CERTIDÃO EMITIDA COM REGISTRO DE ANTIGO ENDEREÇO SOCIAL.** APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-DF - APC: 20100111526633 DF 0049474-19.2010.8.07.0001, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 16/12/2013, 5ª Turma

ALEXJAN PEREIRA LIMA
SERPRO

Fls: 1337

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2013 . Pág.: 199)
(Grifo Nosso)

Efetivamente, nos termos da Resolução nº 266/79 do CONFEA, a certidão emitida pelo CREA perde a validade se sobrevier QUALQUER alteração que não seja devidamente comunicada ao referido conselho para que seja procedida à retificação dos registros, e consequente emissão de nova certidão com dados atualizados.

A TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA convicta da legalidade do princípio de RECORRIBILIDADE, apresenta a sua demanda recursal para que seja julgada imparcialmente não ensejando, assim, questionamentos quanto à lisura desta Comissão de Licitação e deste certame.

Entendemos também que, todos atos do administrador público devem ser pautados pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desatendê-los implica não só no comprometimento da validade e da legitimidade da gestão dos negócios públicos, mas em responsabilidade administrativa, civil e penal do agente. Outrossim, a Lei de Improbidade Administrativa destaca no seu texto que todos os agentes públicos têm o dever de velar pela observância dos princípios da Administração Pública:

> **Art. 4°.** Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos assuntos que lhe são afetos. (Lei n.º 8.429/92).

Dos princípios da legalidade e da impessoalidade, extraem-se que a administração pública e seus gestores somente podem e devem fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e determina, principalmente para evitar favoritismos, perseguições e desmandos.

A teor do Artigo. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a violação dos princípios que norteiam a Administração Pública configura ato de improbidade:

> **Art. 11.** Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

ALEXJAN PEREIRA LIMA

SERPRO

Fls. 1388

Exige-se, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade estatal, dentre estes aqueles inscritos no Art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade. publicidade e eficiência. Atuar com diligência, competência e eficiência é dever inafastável dessa condição que lhe foi por lei atribuída. Atos que importem em lesão ao interesse público não se compatibilizam com o encargo que a ele se imputa. Ao desatender às obrigações confiadas, submeter-se-á ao Agente de Contratação as responsabilidades nas esferas administrativa, cível e criminal.

A TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não quer crer que a conduta desta Comissão de Licitação enseje alguma forma de direcionamento em detrimento dos princípios de competitividade justa, de impessoalidade e ato de improbidade administrativa, o que viciaria todo o processo licitatório.

IV - DO PEDIDO

Em face ao exposto, requeremos que seja **DEFERIDA** a presente demanda recursal da empresa A TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, julgando-a procedente, com efeito para:

A INABILITAÇÃO da empresa **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** por ter apresentado documento de Qualificação Técnica considerado INVÁLIDO segundo a Resolução do CONFEA em seu Art. 2, §1º, alínea "c" nº 266/79 e pelos motivos acima descritos por esta Recorrente.

Nestes termos, pede deferimento.

São Luís - MA, 11 de março de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXJAN PEREIRA LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ALEXJAN PEREIRA LIMA
Sócio Administrador
CPF nº 650.447.893-72

Gmail Comissão Permanente de licitação Itapecuru Mirim <licitacaoitapecurumirim@gmail.com>

1389

RECURSO TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CE 002.25 - ITAPECURU MIRIM

2 mensagens

ALEXJAN PEREIRA LIMA <tempstarconstrucoes@hotmail.com> 11 de março de 2025 às 11:48
Para: "licitacaoitapecurumirim@gmail.com" <licitacaoitapecurumirim@gmail.com>

ILMOS. SRS.
SEGUE EM ANEXO RECURSO TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CE 002.25 - ITAPECURU MIRIM, PLENAMENTE TEMPESTIVO E RESPALDADO LEGALMENTE PELO Art. 165 da Lei Federal 14.133/21 e Item 11.2. do Edital CONCORRÊNCIA SRP N.º 002/2025.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
a)ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
b)julgamento das propostas;
c)ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
d)anulação ou revogação da licitação;
e)extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
§ 1° Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições
I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;
II - a apreciação dar-se-á em fase única.
§ 2° O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis,
encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
§ 3° O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
§ 4° O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
§ 5° Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Edital CONCORRÊNCIA SRP N.º 002/2025:

11. DOS RECURSOS
11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à
anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Tempstar Construções
Cargo
Empresa

RECURSO TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CE 002.25 - ITAPECURU MIRIM.pdf
985K

1390

Comissão Permanente de licitação Itapecuru Mirim <licitacaoitapecurumirim@gmail.com> 11 de março de 2025 às 18:47

Para: ALEXJAN PEREIRA LIMA <tempstarconstrucoes@hotmail.com>

Prezado licitante, informamos que toda a comunicação necessária referente ao processo foi devidamente realizada por meio da plataforma oficial. Sendo assim, não será aceita qualquer comunicação por outros meios.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

1392

PARECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2025.01.14.0022
CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2025

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

RECORRENTE: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela licitante TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com fundamento no item 11 do Edital, respaldado na lei nº 14.133/21, por meio de seus representantes legais, em face da decisão da Agente de contratação que julgou os documentos de PROPOSTA e HABILITAÇÃO, referente Concorrência eletrônica 002/2025.

Em tempo, informamos que a Agente de contrataçãõ, se ateve aos itens apontados no recurso, não entrando no mérito das fases já concluídas.

I. DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso interposto não merece ser conhecido, haja vista que a empresa recorrente não manifestou sua intenção de recorrer dentro do prazo estabelecido no edital e na legislação aplicável.

Nos termos do art. 165, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, a intenção de interpor recurso deve ser manifestada imediatamente após a decisão que se pretende impugnar, sob pena de preclusão. No presente caso, a recorrente quedou-se inerte dentro do prazo, razão pela qual restou consumada a preclusão administrativa, impedindo a análise do mérito recursal.

Sendo assim, não há possibilidade de conhecimento do presente recurso, conforme pacífico entendimento dos Tribunais de Contas e jurisprudência administrativa sobre o tema.

1392

II. DA ANÁLISE DO RECURSO

Ainda que superado o óbice processual acima exposto, no mérito, o recurso tampouco prosperaria.

Alega a recorrente que a certidão do CREA da empresa classificada em primeiro lugar estaria desatualizada. No entanto, tal alegação não procede, pois foi realizada diligência para a devida verificação documental, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, sendo apresentada uma certidão válida e emitida antes da sessão de julgamento.

A adoção desse procedimento segue os princípios da razoabilidade, economicidade e vantajosidade, uma vez que a documentação foi regularizada sem comprometer a lisura do certame e sem prejudicar a Administração na obtenção da proposta mais vantajosa.

Assim, não há qualquer vício na decisão da Agente de Contratação, devendo ser mantida a classificação da empresa melhor posicionada no certame.

III. DA DECISÃO

Diante do exposto, em razão da preclusão do direito de recorrer, o presente recurso não é conhecido. Ademais, no mérito, verifica-se que as alegações da recorrente não têm fundamento suficiente para modificar a decisão proferida, devendo ser mantida a classificação original do certame.

Ante o todo acima aludido, opina a Agente de contratação por, NÃO DAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo assim a decisão em sessão.

Itapecuru-Mirim/MA, 11 de março de 2025.

Jainne Lopes Magalhães

JAINNE LOPES MAGALHÃES
Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

Fls: 1393

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2025.01.14.0022
CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2025

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

RECORRENTE: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Pelas Razões e argumentos manifestados, acolho, pelos seus próprios fundamentos, o parecer exposto pela Agente de contratação, **NÃO DANDO PROVIMENTO AOS RECURSOS**, interpostos e mantendo a decisão proferida na sessão pública.

Itapecuru-Mirim/MA, 11 de março de 2025.

ALLYSON FERREIRA PEREIRA:84880694304

Assinado de forma digital por ALLYSON FERREIRA PEREIRA:84880694304
Dados: 2025.03.11 11:12:23 -03'00'

Allyson Ferreira Pereira
Secretaria Municipal de Administração e Receita

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

1304

SOLICITAÇÃO DE PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

À
Secretaria de Controle Interno e Transparência-SECIT
Senhor João Marcos Carvalho da Costa
Secretário Municipal - SECIT

Assunto: Solicitação de Parecer Técnico referente ao processo licitatório por Concorrência Eletrônica nº 002/2025, Processo Administrativo N° 2025.01.14.0022.

Prezado Procurador,

Pelo presente, encaminhamos a V. Sa, para apreciação e Parecer Técnico, referente ao processo licitatório por Concorrência Eletrônica, n° 002/2025, originada do Processo Administrativo Nº 2025.01.14.0022, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades do município de Itapecuru Mirim/MA, Lei Nº 14.133/2021, Lei Complementar Nº. 123/2006, da Lei Federal Nº 12.846/13, dos Decretos Municipais n° 015/2023 e 016/2023GP e suas alterações. Segue em anexo o processo acima mencionado para apreciação desse Órgão.

Itapecuru - Mirim/MA, 11 de março de 2025.

ALLYSON FERREIRA PEREIRA:84880694304
Assinado de forma digital por ALLYSON FERREIRA PEREIRA:84880694304
Dados: 2025.03.11 12:09:31 -03'00'

ALLYSON FERREIRA PEREIRA
Secretaria Municipal de Administração e Receita

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Parecer de Controle nº. 36/2025

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DE CONTRATAÇÃO – REGISTRO DE PREÇO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 02/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	EMPRESAS SELECIONADAS	OBJETO	VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
2025.01.14.0022	REGISTRO PREÇO- Pregão Eletrônico nº. 02/2025 - CSL/SEDES	Ativa Empreendimentos e Serviços Ltda. CNPJ n. 52.846.248/0001-71	Registro de preço para eventual e futura contratação dos serviços de manutenção dos prédios públicos e utilizados pela Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim	Lote Único – R$ 18.081.440,68

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

LOTES	CERTIDÃO	EMPRESA	VALIDADE
1	SICAF, CNPJ, (REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E DÉBITOS TRABALHISTAS, FALÊNCIA E CONCORDATA).	Ativa Empreendimentos e Serviços Ltda. CNPJ n. 52.846.248/0001-71	Todas válidas por ocasião do certame

3. DA ANÁLISE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. DA FASE INTERNA

A Administração, em seus processos de contratação, deve realizar a sua instrução com a fase preparatória, contendo os elementos necessários para garantir a correta indicação do objeto a ser contratado, assim como os requisitos necessários para a participação de interessadas e a consequente contratação ou registro de preço, conforme o **Art. 18 da Lei n. 14.133/2021.**

Acerca disso, esta assessoria reitera que realizou análise da referida fase, tendo emitido o **Parecer n. 24/2025,** manifestando-se pelo prosseguimento do certame, e, considerando que não houve alteração no edital e seus anexos, assim como nova publicação não será apresentada nova manifestação.

3.2. DA FASE EXTERNA

PREGÃO ELETRÔNICO					
ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS				DISPOSITIVOS LEGAIS	OBSERVAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	CONFORME	NÃO CONFORME	N/A		
1. Aviso de licitação e sua publicação contendo de forma clara, o objeto da licitação, local, dia e horário da realização da abertura dos trabalhos e convocação dos interessados, observando os meios de publicação utilizados.	X			Art. 53 da Lei n. 14.133/2021	DOU 12/02/2025; Jornal O Imparcial 12/02/2025 PNCP – Edital n. 002/2025.
2. Pedidos de esclarecimentos, impugnações ou requerimento apresentados pelos licitantes e/ou relatório/deliberações do pregoeiro quanto aos pedidos/recursos apresentados, quando houver.			X	Art. 164 da Lei n. 14.133/2021	Não foi apresentado nenhum pedido.

3. Apresentação das propostas e dos documentos de habilitação.	X			Art. 55 da Lei n. 14.133/2021	Verificou-se divergência entre o Capital Social previsto no Contrato Social e Certidão de Registro de Quitação CREA.
4. Foi solicitada a apresentação de condições mais vantajosas?	X			Art. 61 da Lei n. 14.133/2021	
5. Ata Relatório e deliberações da comissão responsável pela licitação.	X				
6. Decisão de Recursos de Licitantes.			X	Art. 165, §1º da Lei n. 14.133/2021	Não houve
7. Manifestação Jurídica Legalidade Atos Pregoeiro.			X		
8. Ato de adjudicação do objeto da licitação.			X	Art. 71, IV da Lei n. 14.133/2021	
9. Ato de homologação da licitação.			X	Art. 71, IV da Lei n. 14.133/2021	
10. Recibo de entrega de informações do processo de contratação no TCE e PNCP.			X	Art. 54, §3º da Lei n. 14.133/2021, IN TCE/MA Nº 73/2022	

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ANÁLISE

4.1 A empresa vencedora apresentou alteração ao Contrato Social, onde apontou o aumento do seu capital social para **R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).** Porém apresentou Certidão de Registro de Quitação emitida pelo CREA indicando capital social inferior.

4.2 Compulsando, em reanálise, os documentos de habilitação exigidos pelo edital e seus anexos, verificou-se que não foi exigida a apresentação de documento que comprove o cumprimento do **Art. 7º, XXXIII da CR/88.** Porém, por força do **Art. 68 da Lei 14.133/2021,** deve-se providenciar sua apresentação.

5. RESULTADO DA ANÁLISE

Este departamento de controle salientar que o escopo desta manifestação é orientar o Gestor Público quanto às exigências legais para a prática do ato administrativo sob o aspecto jurídico-formal. Isso porque foge à competência legal desta Controladoria examinar aspectos técnicos, orçamentários e de mérito, faz-se uma análise quanto a regularidade fiscal e trabalhista constante nos autos, existência de documentos obrigatórios exigidos na legislação, não adentrando na conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos setores técnicos competentes, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-jurídico-administrativa.

Ressalvamos ainda que todos os despachos, atestos, declarações, relatórios e análises técnicas, contábeis e pareceres são de única e exclusiva responsabilidade dos seus respectivos setores e seus signatários.

Assim, diante das inconsistências apresentadas, e por força do **Art. 64 da Lei n. 14.133/2021,** sugerimos a realização de diligência para coletar a documentação pertinente, devendo ser recepcionada aos autos, desde que comprove situação pré-existente, conforme entendimento do TCU.

> *[...] a vedação à inclusão de novo documento novo, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente,*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Acórdão 1.211/2021-Plenário

Deste modo, esta controladoria se posiciona pela **CONFORMIDADE COM RESSALVAS** da instrução dos autos, devendo ser providenciada a realização de diligência e a juntada dos documentos antes da homologação do certame.

Por fim, recomendamos a juntada de novas certidões negativas eventualmente vencidas na data da homologação.

São Luís/MA, 11 de março de 2025.

João Marcos Carvalho da Costa
Secretario de Transparência e Controle

Gmail **Comissão Permanente de licitação Itapecuru Mirim <licitacaoitapecurumirim@gmail.com>**

Solicitação de Envio de Documentação

2 mensagens

1397

Comissão Permanente de licitação Itapecuru Mirim <licitacaoitapecurumirim@gmail.com> 11 de março de 2025 às 16:44

Para: "ativaempreendimentos.ma@gmail.com" <ativaempreendimentos.ma@gmail.com>

Senhor Licitante,

Venho por meio desta solicitar a documentação pré-existente referente ao CREA da Pessoa Jurídica, devidamente atualizada e a declaração de Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal.

Jainne L Magalhães

Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim

---

Ativa Empreendimentos <ativaempreendimentos.ma@gmail.com> 11 de março de 2025 às 17:27

Para: Comissão Permanente de licitação Itapecuru Mirim <licitacaoitapecurumirim@gmail.com>

Prezada Jainne,

Segue em anexo documentos conforme solicitado.

Atenciosamente,

Financeiro
Ativa Empreendimentos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

004.1 CERTIDÃO CREA PJ ATIVA VENC 31 03 2025.pdf
391K

DECLARAÇÃO (2).pdf
227K

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

1398

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURÚ MIRIM – MA
CONCORRENCIA Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.01.14.0022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURU MIRIM/MA.

DECLARAÇOES CONJUNTA

A empresa **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 52.846.248/0001-71**, sediada na **ROD MA 020, S/N, KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE/MA, FONE; (86) 99916-0404, EMAIL; ATIVAEMPREENDIMENTOS.MA@GMAIL.COM, POR INTERMÉDIO** de seu representante legal, o Sr. **JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA, CPF: 027.126.593-09, RG: 078690082023-6 SSP MA,** Declara:

Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os Acórdãos 212/2017 –TCU/Plenário e 802/2016-TCU/Plenário.

Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 16:50:17 -03'00'

Vargem Grande/MA, em 24 de fevereiro de 2025.

ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.846.248/0001-71
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 027.126.593-09
Proprietário

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

1399

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURÚ MIRIM – MA
CONCORRENCIA Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.01.14.0022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURU MIRIM/MA.

DECLARAÇOES DE VERACIDADE DOS INDICES

Eu, **CLEYDE RODRIGUES DOS SANTOS LOPES**, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº: **982.654.903-72,** inscrito no CRC/MA sob o nº: **012176/O-8** na condição de contador responsável da empresa **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 52.846.248/0001-71**, sediada na **ROD MA 020, S/N, KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE/MA, FONE; (86) 99916-0404, EMAIL; ATIVAEMPREENDIMENTOS.MA@GMAIL.COM, POR INTERMÉDIO** de seu representante legal, o Sr. **JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA, CPF: 027.126.593-09, RG: 078690082023-6 SSP MA,** ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, que a referida empresa, conforme expresso nos seus Balanços Patrimoniais para o exercício 2022 e 2023, possui índices financeiros (Índice de Liquidez Geral, Índice de Liquidez Corrente e Índice de Solvência Geral) com valores superiores a 1 (um), o que garante a saúde financeira da empresa e o fiel cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira presentes no edital do certame em epígrafe. Todas as notas explicativas, fórmulas e cálculos dos referidos índices estão presentes nos arquivos dos Balanços Patrimoniais devidamente anexados na documentação de habilitação da empresa.

Vargem Grande/MA, em 24 de fevereiro de 2025.

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309

Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.02.24 16:50:49 -03'00'

ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.846.248/0001-71
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 027.126.593-09
Proprietário

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920255/2025
Emissão: 23/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 1xW42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1400

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 52.846.248/0001-71

Registro: 0005501083

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.500.000,00

Data do Capital: 07/01/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 35.14-0-00 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃOPERIGOSOS; 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11- 8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22- 3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.99- 1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 81.29-0- 00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RODOVIA MA 020, SN , KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE, MA, 65430000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/01/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000550126DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989427. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920255/2025
Emissão: 23/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 1xW42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1401

Responsáveis Técnicos

Profissional: HEYTOR CORREA SOUZA
Registro: 1116780291
CPF: ***.212.193-**
Data Início: 03/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/06/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
Registro: 1117844030
CPF: ***.426.733-**
Data Início: 28/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: CONSULTORIA TÉCNICA

Sócios

Sócio: JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.126.593-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1xW42
Impresso em: 23/01/2025 às 09:22:14 por: adapt, ip: 177.54.130.65

Fls 1402

ADJUDICAÇÃO

Após analisarem a Licitação na modalidade Concorrência nº 002/2025, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA, conforme Anexo I do Edital desta Licitação, a Secretaria Municipal de Administração e Receita, por meio do seu secretário e Gerenciador da Ata de Registro de Preços, o Sr. Allyson Ferreira Pereira, Ordenador de Despesas conforme Lei Municipal 1688/2025, tendo em vista o resultado encaminhado do processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 52.846.248/0001-71**, vencedora do item 1, no valor global de R$ 18.081.440,68 (dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), por ter cotado o Menor Preço Global, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no instrumento convocatório.

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Receita por meio de seu Secretário Municipal, na condição de Ordenador de Despesas e no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal 1688/2025, e com base nas informações constantes na adjudicação dos itens listados abaixo, de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, resolve **HOMOLOGAR** o resultado da licitação, o objeto acima especificado a favor da empresas abaixo descritas:

1. ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 52.846.248/0001-71, habilitada para o item 01, no valor global de R$ 18.081.440,68 (dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

Dê- se ciência e publique-se no Diário Oficial e no Sítio Eletrônico deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Itapecuru-Mirim/ MA, 12 de março de 2025.

Allyson Ferreira Pereira
Secretaria Municipal de Administração e Receita

1403

Edital nº 002/2025

Acessar Contratação

Ultima atualização 12/03/2025

Local: Itapecuru Mirim/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

Unidade compradora: 1715 - Secretaria Municipal de Receita, Orçamento e Gestão

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 10/02/2025 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 27/02/2025 10:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 05648696000180-1-000015/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
EDITAL DE MANUTENCAO PREDIAL DEFINITIVO	12/02/2025	Edital
TERMO DE HOMOLOGACAO DOM MANUT. PREDIAL	12/03/2025	Outros Documentos

Exibir 5 | 1-2 de 2 itens | Página 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portalnovo.pncp.gov.br/ajuda/#/fale-conosco

0800 978 3040

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

1404

ADJUDICAÇÃO

Após analisarem a Licitação na modalidade Concorrência nº 002/2025, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA, conforme Anexo I do Edital desta Licitação, a Secretaria Municipal de Administração e Receita, por meio do seu secretário e Gerenciador da Ata de Registro de Preços, o Sr. Allyson Ferreira Pereira, Ordenador de Despesas conforme Lei Municipal 1688/2025, tendo em vista o resultado encaminhado do processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 52.846.248/0001-71**, vencedora do item 1, no valor global de R$ 18.081.440,68 (dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), por ter cotado o Menor Preço Global, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no instrumento convocatório.

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Receita por meio de seu Secretário Municipal, na condição de Ordenador de Despesas e no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal 1688/2025, e com base nas informações constantes na adjudicação dos itens listados abaixo, de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, resolve **HOMOLOGAR** o resultado da licitação, o objeto acima especificado a favor da empresas abaixo descritas:

1. ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 52.846.248/0001-71, habilitada para o item 01, no valor global de R$ 18.081.440,68 (dezoito milhões e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

Dê- se ciência e publique-se no Diário Oficial e no Sítio Eletrônico deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Itapecuru Mirim/ MA, 12 de março de 2025.

Allyson Ferreira Pereira
Secretaria Municipal de Administração e Receita

DOM assinado eletronicamente por: Jarlisson Sebastião Araujo Silva - CPF: ***.689.993-** em 12/03/2025 21:28:45 - IP com nº: 192.168.1.7
Autenticação em: www.itapecurumirim.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1028

Assunto: **Convocação para assinatura de ARP**
De <licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br>
Para: <ativaempreendimentos.ma@gmail.com>
Data 13/03/2025 15:36

- ATO CONVOCATORIO.pdf (~107 KB)

Boa tarde, Em anexo, ao ato convocatório.

Atenciosamente,
Hilana Campelo
Equipe de Apoio
Setor de Licitações da Pref. Mun. de Itapecuru-Mirim/MA.

1406

Edital nº 002/2025

Acessar Contratação

Última atualização 14/03/2025

Local: Itapecuru Mirim/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

Unidade compradora: 1715 - Secretaria Municipal de Receita, Orçamento e Gestão

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data fim de recebimento de propostas: 27/02/2025 10:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 05648696000180-1-000015/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 18.273.654,81	R$ 18.081.440,68

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Histórico

Número	Data Assinatura	Vigência	Id ata PNCP	Observação
005	13/03/2025	17/03/2025 a 17/03/2026	05648696000180-1-000015/2025-000001	

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepçao direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correctude das informações e dos arquivos relativos às contrataçoes disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgaos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202501140022/2025

Fls. 1909

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2025

A(O) Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, CNPJ: 05.648.696/0001-80, neste ato representado pela(o) Autoridade Competente, Sr(a). Allyson Ferreira Pereira, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade concorrência, Nº 002/2025, Processo Administrativo nº 202501140022/2025, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Itapecuru Mirim.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 2500
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.
Data de Publicação: 12/02/2025 18:04:57
Data da disputa/Fim do envio de propostas: 27/02/2025 10:00:00
Critério de julgamento: Menor Preço
Modo de disputa: Aberto
Valor total do processo: R$ 18.273.654,61

Consulte o processo em: https://app2-compras.licitaitapecurumirimma.com.br/pesquisa/2500

Allyson Ferreira Pereira - Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, 17 de Março de 2025.

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. **002/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **202501140022/2025**

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote 01

Fornecedor: CONAAT - EMPREENDIMENTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 07.118.909/0001-98
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 26/02/2025 16:15:22	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Não apresentou a CNDA estadual, Regularidade com o FGTS e apresentou índices não registrados)

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	15.000.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 15.061.584/0001-82
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 27/02/2025 09:31:26	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Não apresentou documentos de habilitação)

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.000.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: ALBATROZ CONSTRUCOES LTA	**CNPJ/CPF:** 10.948.612/0001-64
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 27/02/2025 09:40:02	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Divergência nos dados do balanço patrimonial com o executado de fato.)

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	15.200.876,56
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	**CNPJ/CPF:** 52.846.248/0001-71
Email:	**Telefone:**
Data/hora de envio 27/02/2025 09:17:39	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.081.440,68
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Março de 2025.

JAINNE LOPES MAGALHÃES - Agente de Contratação

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. **002/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **202501140022/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **27/02/2025 às 10:00**

Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	**CPF/CNPJ:** 52.846.248/0001-71
E-mail:	**Telefone:**

Lote 1
Lote 01

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.081.440,68	18.081.440,68
Marca:	**Fabricante:**		**Modelo:**	
Total de ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,				**18.081.440,68**

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Março de 2025.

JAINNE LOPES MAGALHÃES – Agente de Contratação

Hilana Lais do Lago Campelo - Equipe de Apoio

Marília Sousa Lima Rosa Serra - Equipe de Apoio

ATA CONCORRÊNCIA

1410

CONCORRÊNCIA Nº. **002/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **202501140022/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **10:00** do dia **27/02/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **10/02/2025**
Limite de impugnação: **24/02/2025**
Final da Proposta/Início da Sessão: **27/02/2025 às 10:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: CLODOALDO CORREA **Esclarecimento:** Boa tarde, prezada agente de contratação, irá abrir a intenção de recurso ainda hoje ? haverá algum ato ainda hoje? ou irá suspender a sessão ?	**Nome:** **Resposta:**
Nome: ALEXJAN PEREIRA LIMA	**Nome:**

Esclarecimento: FOI ENVIADO AO E-MAIL licitacaoitapecurumirim@gmail.com RECURSO TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CE 002.25 - ITAPECURU MIRIM, PLENAMENTE TEMPESTIVO E RESPALDADO LEGALMENTE PELO Art. 165 da Lei Federal 14.133/21 e Item 11.2. do Edital CONCORRÊNCIA SRP N.º 002/2025. Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: a)ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; b)julgamento das propostas; c)ato de habilitação ou inabilitação de licitante; d)anulação ou revogação da licitação; e)extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração; II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. § 1° Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento; II - a apreciação dar-se-á em fase única. § 2° O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. § 3° O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. § 4° O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. § 5° Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Edital CONCORRÊNCIA SRP N.º 002/2025: 11. DOS RECURSOS 11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. RECURSO_TEMPSTAR_CONSTRUCOES_E_SERVICOS_LTDA_-_CE_002.pdf	**Resposta:**

Lote 1
Lote 01

Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,	**CNPJ/CPF** 52.846.248/0001-71
Data/hora de envio 27/02/2025 09:17:39	**Avaliação da proposta:** Classificado.

Descrição Comprador

1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru Mirim/MA.	1,00	SERVIÇO	18.081.440,68

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	*Negociação*	***ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 52.846.248/0001-71***	***18.081.440,68***	***07/03/2025 16:35:20***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora

Sistema	A sessão pública foi iniciada.	27/02/2025 10:03:30
Agente de Contratação	Bom dia	27/02/2025 10:04:05
Agente de Contratação	Iniciando a sessão pública	27/02/2025 10:04:15
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	27/02/2025 10:06:24
Agente de Contratação	Senhores, a sessão será suspensa para análise da documentação. Retomaremos às 15h.	27/02/2025 10:58:17
Agente de Contratação	boa tarde	27/02/2025 15:10:31
Agente de Contratação	retomando a sessão	27/02/2025 15:10:36
Agente de Contratação	Srs., estamos analisando os documentos apresentados. Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã as 11h.	27/02/2025 16:17:24
Agente de Contratação	Boa tarde srs., tivemos um problema de conexão e não conseguimos entrar na sessão na hora indicada, desta forma retomamos as 15h, para continuidade do certame.	28/02/2025 13:51:23
Agente de Contratação	Boa tarde, retomando a sessão	28/02/2025 15:08:29
Agente de Contratação	Srs., iremos suspender a sessão e retomamos na quinta, dia 06/03 as 10h.	28/02/2025 15:36:21
Agente de Contratação	Bom dia Srs, retomando a sessão.	06/03/2025 10:02:26
Agente de Contratação	Senhores, suspenderemos a sessão e a retomaremos às 16h	06/03/2025 11:46:47
Agente de Contratação	Boa tarde Senhores, retomando a sessão.	06/03/2025 16:02:57
Agente de Contratação	Srs., seguimos analisando os documentos apresentados	06/03/2025 17:06:51
Agente de Contratação	Senhores, suspenderemos a sessão e voltaremos amanhã às 10h.	06/03/2025 17:40:20
Agente de Contratação	Bom dia Srs, retomando a sessão.	07/03/2025 10:00:38
Agente de Contratação	Senhores, suspenderemos a sessão e a retomaremos às 15h	07/03/2025 12:04:21
Agente de Contratação	Boa tarde Senhores, retomando a sessão.	07/03/2025 15:00:33
Sistema	O fornecedor **CONAAT - EMPREENDIMENTOS LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou a CNDA estadual, Regularidade com o FGTS e apresentou índices não registrados)	07/03/2025 16:20:31
Sistema	O fornecedor **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentos de habilitação)	07/03/2025 16:21:40
Sistema	O fornecedor **ALBATROZ CONSTRUCOES LTA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Divergência nos dados do balanço patrimonial com o executado de fato.)	07/03/2025 16:22:21
Sistema	O fornecedor **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** foi habilitado no processo.	07/03/2025 16:22:40
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	07/03/2025 16:23:29
Agente de Contratação	Encerrada a fase de habilitação, passaremos para a fase de disputa	07/03/2025 16:24:12
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	07/03/2025 16:25:05
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 16:26:39
Agente de Contratação	Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,, existe a possibiliidade de melhorarem os valores propostos?	07/03/2025 16:36:07
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, ja entrei com o valor minimo possivel. sem comdições de ofertar o lance	07/03/2025 16:37:10

Agente de Contratação	ok	07/03/2025 16:37:18
Sistema	O valor de referência do **lote 01** foi divulgado R$ 18.273.654,61.	07/03/2025 16:37:31
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 16:37:42
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	07/03/2025 16:38:05
Agente de Contratação	Fornecedor: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. Solicitamos o envio da proposta atualizada conforme valor proposto	07/03/2025 16:40:04
Agente de Contratação	o prazo para envio é de até 24h. encerrando dia 10/03 as 16h45	07/03/2025 16:43:30
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 17:04:09
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 17:13:16
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, não sera necessario o prazo de 24 horas, pois enviarei ainda hoje a Proposta Readequada.	07/03/2025 17:21:26
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 17:28:43
Agente de Contratação	Srs., suspenderemos a sessão e retornamos as 9h do dia 10/03	07/03/2025 17:53:41
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 01** no **Lote 1**.	07/03/2025 17:57:15
Agente de Contratação	Bom dia Srs, retomando a sessão.	10/03/2025 09:03:27
Agente de Contratação	estamos analisando a documentação enviada	10/03/2025 09:12:34
Agente de Contratação	A proposta apresentada está sendo analisada pelo setor de engenharia e logo traremos o resultado	10/03/2025 11:09:35
Sistema	O fornecedor **ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	10/03/2025 11:51:24
Agente de Contratação	Conforme parecer anexado, declaramos a participante melhor classificada, habilitada e classificada para o certame.	10/03/2025 11:52:23
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 10/03/2025 11:53:00, Prazo final: 10/03/2025 12:03:00).*	10/03/2025 11:52:36
Agente de Contratação	Haja vista a não interposição de intenção de recurso, declaramos a presente sessão finalizada.	10/03/2025 12:05:03
Sistema	A sessão pública foi **Encerrada**.	10/03/2025 12:05:53
Fornecedor 3	O fornecedor **03** solicitou envio de mensagem.	11/03/2025 11:55:09

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	52.846.248/0001-71	18.081.440,68

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
27/02/2025 10:18:24	**Atualizações do processo após publicação:** **Há inversão de fases?** (~~Não~~ >> Sim)

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Dócumento gerado em 17 de Março de 2025.

JAINNE LOPES MAGALHÃES - Agente de Contratação

Hilana Lais do Lago Campelo - Equipe de Apoio

Marília Sousa Lima Rosa Serra - Equipe de Apoio